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ZMLUVA O DIELO  
č. zhotoviteľa  ZoD 2011/GB/01/015 

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, č. 513/1991 Zb.,  

 v znení neskorších predpisov na stavbu :  
 

Úprava potoka Hažlínka v obci Hažlín 

  
 
Objednávateľ: 
 

Názov:  Obec Hažlín 

Sídlo:     Obecný úrad Haţlín, Hlavná 200, 086 14  Haţlín  
IČO:                 00 322 016 
DIČ:   2020 623 055  
V zastúpení:  Ing. Františkom Olahom, starostom obce 

Osoby oprávnené rokovať 
vo veciach zmluvných:   Ing. František Olah, starosta obce 

 vo veciach technických:   Ing. František Olah, starosta obce 
Bankové spojenie:  DEXIA Banka Slovensko a.s., pob. Bardejov 
Číslo účtu:   
Telefón:                   054 / 488 40 33, mobil 0911 609 933 
E-mail:   obechazlin@pobox.sk 
  
a  
 
Zhotoviteľ: 
 STRABAG s.r.o.  
Sídlo Mlynské nivy 61/A, 825 18  Bratislava 
Registrácia v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
 Oddiel Sro, vloţka č. 991/B 
Právna forma spoločnosť s ručením obmedzeným 
Štatutárny orgán Ing. Jarmila Považanová, Viera Nádaská,  
 Ing. Vlastislav Šlajs, konatelia spoločnosti 

IČO 17 317 282 
IČ DPH SK2020 316 298     
DIČ 2020 316 298 
Osoby oprávnené rokovať a konať vo veciach: 
- zmluvných Ing. Peter Šulek, riaditeľ oblasti Východ  
 Ing. Ján Lietava, ekonóm oblasti Východ 
 Ing. Ladislav Synak, vedúci prevádzkovej jednotky 
- technických Ing. Marta Janitorová, vedúca OTÚ oblasti Východ  

 Ing. Ladislav Synak, vedúci prevádzkovej jednotky 
- realizačných Ing. Ladislav Synak, vedúci prevádzkovej jednotky  

Bankové spojenie  UniCredit Bank Slovakia a.s. Bratislava 
Číslo účtu      
Telefón 055 - 7294 770  
Fax 055 - 6771 825 
E-mail peter.sulek@strabag.com, ladislav.synak@strabag.com 
 

 (ďalej len „zhotoviteľ“) 
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Čl. 1. Predmet plnenia zákazky 
 

1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, ţe zabezpečí kompletnú dodávku a  realizáciu stavebných prác na 
predmet zákazky: „Úprava potoka Hažlínka v obci Hažlín“ v rozsahu podľa spracovanej 
projektovej dokumentácie, spracovanej projektantom AGROCONS PO, s.r.o., Jarková 14, 080 
01  Prešov.  Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť. 

Čl. 2. Čas plnenia 
 

1. Zmluva o dielo sa uzatvára do ukončenia zákazky celkom, do jej písomného odovzdania 
a prevzatia objednávateľom. 

 

2. Lehoty plnenia predmetu zákazky podľa čl. 1, tejto zmluvy sú nasledovné:  
Začiatok realizácie:     do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 
Ukončenie realizácie: najneskôr do 12 mesiacov po podpísaní zmluvy o NFP. 
 

3. Ak zhotoviteľ pripraví zákazku na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zaväzuje sa 
objednávateľ túto zákazku prevziať aj v skoršej ponúknutej lehote a uhradiť cenu diela. 

 

4. V prípade nezískania NFP do 12 mesiacov od uzatvorenia tejto zmluvy, bude platnosť zmluvy 
ukončená bez finančných nárokov zmluvných strán. 

 

5. Dodrţanie  času  plnenia  je  závislé  od  riadneho  a  včasného  spolupôsobenia   
objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve, v zázname z odovzdania staveniska a písomných 
dohôd medzi zmluvnými stranami,  uzavretých počas realizácie prác. Počas omeškania  so 
spolupôsobením objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku. Za 
spolupôsobenie objednávateľa sa povaţuje aj plynulé financovanie vykonaných prác 
objednávateľom v zmysle zmluvne dohodnutých podmienok. 

 

6. Zhotoviteľ nie je zodpovedný za omeškanie alebo nesplnenie záväzku z  dôvodov okolností vis 
maior, t.j. nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekáţok.  

 

7. Ak nastanú okolnosti vyššej moci (napr. poveternostné vplyvy, povodeň alebo iná ţivelná 
pohroma, vojna, mobilizácia, povstanie, štrajk, rozhodnutia úradov a pod.), zmluvné strany 
posunú termíny plnenia, zodpovedajúce dobe trvania týchto okolností a odstraňovania ich 
následkov. 

8. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok 

nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekáţok. V prípade, ţe takáto 
okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, 
bude povinná strana zbavená  zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov  
podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti. 

 
Čl. 3. Cena 

 
1. Cena za zhotovenie predmetu zákazky v rozsahu podľa čl. 1. tejto zmluvy vyjadruje cenovú 

úroveň v čase predloţenia návrhu zmluvy a je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade 
so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z. a je doloţená zhotoviteľom 
oceneným výkazom výmer na základe predloţenej cenovej ponuky zo dňa 15.04.2011                   
v uţšej súťaţi, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. 

 

2.  Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 1. činí:  
 cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky 364 600,96 EUR 
 vymeriavací základ pre DPH 20 % 364 600,96 EUR 
 hodnota DPH 20 % 72 920,19 EUR 
 

 cena celkom vrátane DPH 437 521,15 EUR 

 
Daň z pridanej hodnoty bude zhotoviteľom účtovaná vo výške podľa platnej legislatívy 
a objednávateľom tak uhradená. 
 



zmluva o dielo č. zhotoviteľa: ZoD 2011/GB/01/015                                                                                                                                                   
strana č. 3 z 9 

 

3. Dohodnutá cena za zhotovenie predmetu zmluvy na rozsah diela podľa ponukového rozpočtu 
zhotoviteľa je stanovená v zmysle zákona ako maximálna, pevná, t. j. cena, ktorú nie je 
moţné prekročiť, ani z dôvodu zmeny cien vstupných materiálov, palív, energií  a pod. 

4. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi finančný preddavok.  

5. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údrţbu 
a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľom.  

6. Zhotoviteľ vyhlasuje, ţe si preveril správnosť výpočtu výkazu výmer na základe predloţenej 
projektovej dokumentácie. Zistené prípadné kladné alebo mínusové odchýlky výkazu výmer 
od projektovej dokumentácie predloţenej objednávateľom sú zahrnuté v ocenenom výkaze 
výmer. V prípade, ţe odchýlky vo výkaze výmer zistí zhotoviteľ aţ počas realizácie  stavby, je 
zhotoviteľ povinný ich vykonať na svoje náklady. 

7. Na akúkoľvek zmenu zmluvy je potrebný súhlas oboch zmluvných strán formou   
 dodatku k tejto zmluve o dielo. 

8. Poloţky stavebných prác a dodávok, v ktorých nie sú uvedené jednotkové ceny, sa 
objednávateľom pri zhotovovaní stavby neuhradia a budú sa povaţovať za zahrnuté v iných 
cenách. 

9. Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom výkaze výmer, sú pre tú istú poloţku stavebnej práce 
a dodávky rovnaké pre celú zákazku. 

10. Dohodnutý rozsah diela môţe byť rozšírený o ďalšie poţiadavky objednávateľa, ktoré uplatní 
ako naviac práce. Tieto budú riešené vo forme dodatku k tejto zmluve o dielo. 

11. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady na naviac vykonané práce, nezahrnuté 
do predmetu zmluvy, ktorých potreba vznikne v priebehu realizácie prác, o  ktoré 
objednávateľ  písomne poţiada zhotoviteľa a odsúhlasí ich cestou stavebného denníka a 
 potvrdí v  súpise vykonaných prác. Takto potvrdené práce je  zhotoviteľ oprávnený zahrnúť 
do súčasnej fakturácie. 

12. Cena diela bude upravená o náklady na zmeny technického riešenia alebo technologického 
postupu prác, ktoré budú realizované na základe písomného poţiadania objednávateľa oproti 
pôvodnej poţiadavke podľa tejto zmluvy.        

13. Celková cena diela bude upravená dodatkom k zmluve, ak dôjde k zmene rozsahu prác, 
rozšírenia predmetu zmluvy z dôvodu nevyhnutných naviac prác, zníţenia rozsahu predmetu 
zmluvy, na základe písomnej poţiadavky objednávateľa, príp. ak dôjde k legislatívnym 
zmenám, ktoré budú mať vplyv na výšku ceny.  

 
Čl. 4. Platobné podmienky 

 

1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe čiastkových faktúr, ktoré zhotoviteľ 
vystaví a odošle objednávateľovi 1 x štvrťročne do 10-teho dňa nasledujúceho mesiaca za 

predchádzajúci štvrťrok a konečnej vyúčtovacej faktúry, ktorú odošle po písomnom odovzdaní 
a prevzatí diela objednávateľom. 

 

2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená 
prehľadne a pritom sa musí dodrţiavať poradie poloţiek a označenie, ktoré je v súlade 
s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz vykonaných mnoţstiev – výkaz 
výmer v cenovom ohodnotení.  

 

3. Výkaz mnoţstva vykonaných prác, ktorého cena je predmetom čiastkových faktúr a konečnej 
faktúry, musí byť potvrdená stavebným dozorom. 

 

4.  Zhotoviteľ bude dielo fakturovať na základe  súpisu vykonaných prác, odsúhlaseného 
oprávneným pracovníkom objednávateľa, ktorý súpis potvrdí pečiatkou objednávateľa 
a svojím podpisom. 
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5. Faktúra musí byť objednávateľovi vrátane všetkých príloh doručená v 6 originálnych 
vyhotoveniach. 

 

6. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náleţitosti daňového 
dokladu v zmysle § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov. 

 

7. V prípade, ţe faktúra nebude obsahovať náleţitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je 
oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty 
splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.  

 

8. Lehota splatnosti faktúr je 90 dní od doručenia objednávateľovi. V prípade, ţe splatnosť 

faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň 
splatnosti povaţovať najbliţší nasledujúci pracovný deň.  

 

9. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa. Za 
zaplatenie faktúry sa povaţuje pripísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech 
účtu zhotoviteľa. 

 

10. V prípade výskytu aspoň jednej vady, resp. nedorobku vzniká objednávateľovi nárok na 
zadrţanie 5 % z celkovej ceny diela v rozsahu uzavretej zmluvy o dielo. Táto čiastka bude 
uhradená do 30 dní po odstránení poslednej vady, resp. nedorobku uvedených v protokole 
o prevzatí diela alebo jeho časti na základe záznamu o jej odstránení. 

 

11. Ak je objednávateľ v omeškaní z úhradou faktúry, môţe zhotoviteľ účtovať objednávateľovi 
úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za kaţdý deň omeškania. 

 

 
Čl. 5. Záručná doba a zodpovednosť za vady 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, ţe predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa technického zadania, 
projektovej dokumentácie, výkazu výmer a podmienok tejto zmluvy a ţe počas záručnej lehoty 
bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za 
vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní zákazky, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli 
spôsobené porušením jeho povinností.  

 

3. Záručná lehota na celú zákazku je  60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania 

zákazky objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní 
a prevzatí verejnej práce záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných 
listov. 

 

4. V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. Za vadu 
sa nepovaţuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného uţívania, úmyselného 
poškodenia alebo v dôsledku chyby v projektovej dokumentácii. 

 

5. Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady 
písomnou formou u zhotoviteľa. 

 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu zákazky v zmysle 
bodu 2. tohto článku zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia písomného uplatnenia 
oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky moţnom 
čase s prihliadnutím na poveternostné podmienky a pouţitú technológiu pri odstraňovaní  
reklamovaných vád. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou. 

 

7. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole 
o odovzdaní a prevzatí stavby s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný 
postup, resp. spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých 
závad,  resp. nedorobkov sa vyhotoví  záznam, ktorý bude dokladom pre úhradu zadrţanej 
čiastky faktúry. 

 

8. Objednávateľ sa zaväzuje, ţe  zjavné vady  pri odovzdaní a  prevzatí diela alebo jeho častí,  
bude reklamovať  v protokole  z  preberacieho konania. 

9. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré budú spôsobené pouţitím podkladov a vecí 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaloţení všetkej starostlivosti nemohol 
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zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich pouţití trval. 
Objednávateľ nie je oprávnený odmietnuť prevzatie diela alebo jeho časti  pre vady, pôvod 
ktorých spočíva v zmenách a pokynoch nariadených objednávateľom. 

10. Ak objednávateľ v lehote 30 kalendárnych dní nezvolá preberacie konanie alebo odmieta 
zhotovené dielo bezdôvodne prevziať, zhotoviteľ je oprávnený vystaviť záverečnú faktúru na 
úhradu ceny diela, ktorú objednávateľ uhradí.    

 
Čl. 6. Podmienky vykonania diela 

 

1. Zhotoviteľ vykoná zákazku na svoje náklady a pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti práce 
a zabezpečení plnenia všetkých legislatívnych opatrení vzťahujúcich sa na zhotovenie diela.  

 

2. Objednávateľ je povinný písomne odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre 
vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb, podľa podmienok tejto zmluvy, 
v termíne do 30 dní po podpísaní Zmluvy o poskytnutí NFP s MŢP SR.  

 

3. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom 
začať práce v súlade s podmienkami zmluvy. 

 

4. Ak dielo nebude začaté, zhotoviteľ si nemôţe uplatniť ušlý zisk. 
 

5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných 
hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko. 

 

6. Objednávateľ zodpovedá za to, ţe riadny priebeh stavebných prác zhotoviteľa nebude rušený 
neoprávnenými zásahmi tretích osôb. 
 

7. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie 
diela a odovzdá ich zhotoviteľovi najneskôr ku dňu odovzdania staveniska, vrátane platnej 
projektovej dokumentácie, overenej v stavebnom konaní v troch vyhotoveniach. 

 

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodrţať technológie výstavby a pouţitia materiálov podľa projektovej 
dokumentácie bez poţadovania zmien projektu. 

 

9. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za 
dodrţiavanie predpisov o poţiarnej ochrane a BOZP. 

 

10. Za poškodenie podzemných vedení a inţinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ 
zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami 
súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí. 

 

10.1 Objednávateľ pri odovzdaní staveniska písomne oznámi zhotoviteľovi, ktoré podzemné 
a nadzemné vedenia a inţinierske siete, okrem zakreslených v projektovej dokumentácii, sa 
na stavenisku nachádzajú a ktoré boli vybudované v dobe medzi spracovaním projektovej 
dokumentácie a začatím stavebných prác. Zhotoviteľ nezodpovedá za porušenie 
podzemných vedení nezakreslených v projektovej dokumentácii  a neoznámených mu 
písomne objednávateľom pred začatím výstavby alebo nevytýčených k termínu prevzatia 
staveniska.   

 

11. Povolenie na dočasné uţívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky zabezpečí a poplatky 
za ne znáša zhotoviteľ. Po ukončení stavby sa zhotoviteľ zaväzuje zabraté verejné 
priestranstvá ako aj rozkopávky upraviť do pôvodného stavu.  

 

12. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú mu preukázateľne spôsobil svojím 
konaním vrátane nedbanlivosti a to v skutočnom rozsahu. Nárok na náhradu škody nevylučuje 
právo objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami zmluvy. 

 

13. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu zmluvy má za následok 
porušenie predpisov v oblasti BOZP, PO a ŢP a tieto porušenia budú mať za následok 
udelenie pokuty objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa 
príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej 
pokuty.  

 

14. Ak preukázané konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu zmluvy má za 
následok poškodenia zdravia ľudí a majetku tretích osôb a títo uplatnia nároky voči 
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objednávateľovi, zhotoviteľ odškodní objednávateľa za uspokojenie týchto vierohodne 
podloţených nárokov v plnej výške. 

 

15. Objednávateľ môţe uplatniť svoje práva na náhradu škody, ak písomne upovedomí zhotoviteľa 
o nároku, ktorý bol vznesený voči objednávateľovi. Objednávateľ umoţní zhotoviteľovi, ak o to 
poţiada, aby viedol všetky rokovania smerujúce k vybaveniu týchto nárokov, prípadne sa na 
nich zúčastňoval. 

 

16. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí 
v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy. 

 

17. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné 
náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 

 

18. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté 
alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví 
a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude 
dodatočne poţadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na 
náklady objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole, ţe práce neboli riadne vykonané, 
toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.  

 

19. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na 
skúškach podľa bodu 24. tohto článku zmluvy. 

 

20. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný 
denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Denné 
záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kaţdú zmluvnú 
stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa.  

 

21. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko 
k zápisom zhotoviteľa do troch pracovných dní. V opačnom prípade sa má za to, ţe 
objednávateľ s obsahom zápisu súhlasí. 

 

22. Stavebný dozor bude vykonávať osoba, ktorá ma na to potrebnú kvalifikáciu. 
 

23. Objednávateľ sa stáva vlastníkom zákazky po jej prevzatí a písomnom odovzdaní zhotoviteľom 
(podpísaním preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní stavby). 

 

24. Podmienkou odovzdania a prevzatia zákazky je úspešné vykonanie všetkých skúšok 
predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. 
Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie zákazky.  

 

25. Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí stavby spíšu zmluvné strany ihneď po skončení 
stavebných prác a dodávok na základe písomnej výzvy zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
najmenej 15 dní pred odovzdaním zákazky vyzvať objednávateľa zápisom do stavebného 
denníka na jeho prevzatie. 

 

26. Zákazka bude zhotoviteľom odovzdaná a objednávateľom prevzatá aj v prípade, ţe 
v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy 
o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (uţívaniu). Tieto zjavné 
vady a nedorobky musia byť uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí stavby 
so stanovením termínu ich odstránenia.  

 

27. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch zákazky stanovených technickým 
zadaním, projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými 
normami a predpismi. 

 

28. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti technickému zadaniu a projektovej 
dokumentácii. 

 

29. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu so zákazkou odovzdať aj jedno vyhotovenie projektovej 
dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác. 

 

30. Zhotoviteľ zabezpečí  na svoje náklady poistenie zmluvou o poistení zodpovednosti za škodu 
podnikateľa na celé obdobie výstavby  aţ do odovzdania diela objednávateľovi, vo výške 
finančného plnenia diela. Zhotoviteľ bude udrţiavať toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie 
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za stratu alebo škodu, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ v priebehu akýchkoľvek činností počas 
realizácie diela. 

 

31. Zhotoviteľ vyhlasuje, ţe má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu čl. III. tejto zmluvy. 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie diela platnosť takéhoto 
oprávnenia. Ak objednávateľ o to poţiada, je zhotoviteľ povinný umoţniť mu nahliadnuť do 
tohto oprávnenia, resp. na poţiadanie objednávateľa zhotoviť overené fotokópie tohto 
oprávnenia. 

 

32. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade nesúladu tejto zmluvy s podmienkami danými 
poskytovateľom finančných prostriedkov na realizáciu predmetu tejto zmluvy, ktorým je MŢP 
SR, zosúladiť podmienky tejto zmluvy s podmienkami danými týmto poskytovateľom, po 
vzájomnej dohode zmluvných strán dodatkom k tejto zmluve.  

 
Čl. 7. Zmluvné pokuty 

 

1. Ak zhotoviteľ, z dôvodov výlučne na svojej strane, odovzdá zákazku uvedenú po termíne 
uvedenom v čl. 2., objednávateľ je oprávnený uplatniť   zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % 
z ceny uvedenej v čl. 3. za kaţdý začatý deň omeškania.  

 

2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa čl. 5. bod 6., zaplatí zmluvnú 
pokutu za kaţdú vadu vo výške 166,00 EUR za kaţdý deň omeškania za vadu alebo 
nedorobok. 

 

3. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa čl. 5. ods. 6., zaplatí zmluvnú pokutu 
166,00 EUR za kaţdý deň omeškania a vadu. 

4. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu 
 vo výške 0,05% z dlţnej sumy za kaţdý deň omeškania.    
 

Čl. 8. Vyššia moc 
 

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc povaţujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich 
nemôţu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, štrajk, ţivelné pohromy, atď. 

 

2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoţným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, 
strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, poţiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo 
vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala 
na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia 
oznámenia druhej strane. 

 

 
Čl. 9. Ostatné ustanovenia 

 

1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanej zákazky na pravidelných 
kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať objednávateľ, najmenej však raz za jeden mesiac. 

 

2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, ţe obchodné a technické informácie, ktoré im boli 
zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, 
alebo tieto informácie nepouţijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.  

 

3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s  odbornou starostlivosťou. 
Zaväzuje sa dodrţiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto 
zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť súťaţnými podkladmi, pokynmi objednávateľa, zápismi 
a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami 
dotknutých orgánov štátnej správy. 

 

4. Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť tejto zmluvy: 
a) odstúpením od zmluvy z dôvodov závaţného porušenia ustanovení tejto zmluvy 

ktoroukoľvek zo zmluvných strán. 
 

5. Za závaţné porušenie tejto zmluvy sa povaţuje:  
a) prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 30 dní,  
b) prekročenie lehoty zhotovenia zákazky uvedenej v čl. 2. tejto zmluvy o viac ako 30 

dní z dôvodov výlučne na strane zhotoviteľa 
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c) ak dôjde k obmedzeniu alebo zastaveniu financovania diela z akýchkoľvek dôvodov   
 

6. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na zákazke z dôvodov 
na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaloţené náklady.  

 

7. Zhotoviteľ je povinný zniesť výkon kontroly.  
 

8. Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči zhotoviteľovi kontrolu 
obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou projektu počas piatich 
rokov po skončení realizácie schváleného projektu. Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:  
a) poverení zamestnanci Ministerstva ţivotného prostredia SR, Ministerstva financií SR, 
Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,  
b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo 
štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení 
neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom 
audite v znení neskorších predpisov,  
c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES,  
d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) a c) v súlade s príslušnými 
predpismi.“  
 

9. Ak zhotoviteľ pri vykonávaní diela zistí skryté prekáţky, týkajúce sa veci alebo miesta, kde sa 
má stavebné dielo vykonať, ( napr. nezakreslené  alebo ináč zakreslené inţinierske siete  
v projekte, spodná voda, iné zloţenie zeminy, cudzie teleso alebo iné zmeny oproti projektu) a 
tieto prekáţky znemoţňujú vykonanie diela zmluvne dohodnutým spôsobom, je zhotoviteľ 
povinný bezodkladne to oznámiť objednávateľovi. Do dosiahnutia dohody o zmene diela je 
zhotoviteľ oprávnený prerušiť vykonávanie prác v dotknutej časti. Objednávateľ je povinný 
zabezpečiť vyriešenie situácie. Ak zdrţanie má vplyv na  splnenie termínu ukončenia a na 
cenu diela, objednávateľ sa zaväzuje pristúpiť na primeranú zmenu zmluvy.  

 

10. Objednávateľ aj zhotoviteľ majú právo prerušiť plnenie dodávky na dobu nevyhnutne  nutnú 
z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok pre vykonanie stavebných prác v  súlade 
s príslušnými STN. Táto  doba sa nepočíta do lehoty výstavby a počas  trvania týchto 
okolností  zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku.  

 

11. V prípade zastavenia prác z dôvodu na strane objednávateľa, zhotoviteľ má právo vyúčtovať 
práce vykonané podľa zmluvy a  prípadné ďalšie náklady, ktoré mu preukázateľne vznikli a 
objednávateľ sa zaväzuje   do 30  dní  ich uhradiť. 

 

12. Ak dôjde k zániku záväzku z dôvodov za ktoré nezodpovedá zhotoviteľ, objednávateľ  uhradí 
náklady, ktoré zhotoviteľovi vznikli s prípravou a s vykonaním diela, na základe faktúry do 30 
dní od doručenia. 

 
Čl. 10. Záverečné ustanovenia 

 

1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia 
Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi. 

 

2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov 
potvrdených obidvoma zmluvnými stranami. 

 

3. Práva a povinnosti tejto zmluvy o dielo predchádzajú aj na prípadných právnych nástupcov 
obidvoch zmluvných strán. 

 

4. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôleţitých pre 
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej strane.  

 

5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je ocenený výkaz výmer (rozpočet stavby). 
 

6. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrţí po jej 
podpise štyri a zhotoviteľ dve vyhotovenia. 
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7. Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná nasledujúcim 
dňom po jej zverejnení v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa v zmysle § 47a 
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a o slobodnom 
prístupe k informáciám, v znení neskorších predpisov. 

 

8. Zhotoviteľ rešpektuje  zákonnú povinnosť zverejnenia  zmluvy v zmysle platných právnych 
predpisov a  z dôvodu, ţe zhotoviteľ povaţuje jednotkové ceny za svoje obchodné tajomstvo 
v zmysle § 17 Obchodného zákonníka zároveň  ţiada, aby   Príloha č. 1 zmluvy o dielo nebola 
zverejnená alebo aby bola technicky upravená tak, aby nebolo moţné zistiť jej obsah a 
podobne aj nesprístupniť (minimálne hrubou čiarou prečiarknuť) vlastnoručné podpisy osôb 
oprávnených konať za spoločnosť  zhotoviteľa tak, aby sa ich kopírovaním, napodobňovaním 
zabránilo prípadnému zneuţitiu. 

 
 
 
 

V Haţlíne dňa:4.10. 2011                              V Košiciach, dňa: 29.09. 2011  
 
   Za objednávateľa:                      Za zhotoviteľa: 

 
 

 

       Obec Hažlín                     STRABAG s.r.o. 
     
 
 
 
 

            Ing. František Olah                                                         Ing. Peter Šulek                                                                                     
 starosta obce                                  na základe plnej moci 

 
 
 
 
 
                                               Ing. Ladislav Synak  
                                                                    na základe plnej moci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zmluvu overili: Ing. Ján Lietava 
 

Eva Kováčová 

 


