ZMLUVA ODIELO

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) a zakona 343/2015 Z. z. 0 verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov (d’alej len ZVO)

(d’alej v texte len ,,Zmluva®)

11

1.2

Objednavatel’

Nézov organizacie:
Sidlo organizacie:
Statutarny orgéan:
1CO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo G&tu/IBAN:

Zastupca splnomocneny:
na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych:

b) a technickych:
Cislo telefonu:
Email:
Web:

(d’alej len “Objednavatel’ )

a

Zhotovitel’

Nézov:

Sidlo:

Statutarny organ:
Zapisana v:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo tétu:

Clanok 1.

ZMLUVNE STRANY

Obec Hazlin

Hlavna 200, 086 14 Hazlin,

Ing. FrantiSek Olah, starosta
00322016

2020623055

Prima banka Slovensko, a.s.
SK70 5600 0000 0036 2061 2001

Ing. FrantiSek Olah
dozor stavby

+421 911 609 933
obechazlin@gmail.com

PAMO —-PJs.r.o.

Priemyselna 3846, 085 01 Bardejov

konatel’ — Jantek Pavol

Obchodnom registri Okresného sudu v PreSove,
Oddiel :Sro, vlozka ¢.:27189/P

46946683

2023676512

SK2023676512

CSOB

SK32 7500 0000 0040 2537 6571

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych:

b) technickych:

Cislo telefonu:

Email:

(d’alej len “Zhotovitel™’)

Jantek Pavol

Jantek Pavol

0905 910 143
pamo.bardejov@gmail.com


mailto:obechazlin@gmail.com

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

Clanok I1.
PREAMBULA

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze plnenie — uskuto¢nenie stavebnych prac — realizacia
diela, ktoré bude zhotovitel’ poskytovat’ na zaklade tejto Zmluvy o dielo (d’alej aj ako
,Zmluva®), bude spolufinancované poskytovatelom: Urad podpredsedu vlady
Slovenskej republiky pre investicie a informatizaciu, Zz regionalnecho prispevku
poskytnutého v stlade s Akénym planom rozvoja okresu Bardejov, prioritna oblast’ D.
Dobudovanie infrastruktury, zvySenie kvality a dostupnosti sluzieb, opatrenie D.3
Podpora budovania integrovanych zdravotnickych a socidlnych zariadeni, na zéklade
»Zmluvy o poskytnuti regionalneho prispevku* ¢. 681/2019 zo dna 05. 08. 2019.

Zmluvné strany zavdzne vyhlasuju, ze budu spolocne koordinovat postup
a poskytovat’ si pozadovanu sac¢innost’ plnenia predmetu tejto  Zmluvy, pri realizacii
diela.

Tuto Zmluvu o dielo uzatvara Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ so Zhotovitelom
ako uspeSnym uchadzacom vo verejnom obstaravani na predmet zdkazky ,,Pristavba
a rekonstrukcia priestorov Zariadenia pre seniorov v obci Hazlin — 2 etapa“, ako
vysledok zadévania podlimitnej zadkazky postupom bez vyuzitia elektronického
trhoviska, vyhldsenom vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 170/2019 zo diia 22. 08.
2019 pod znackou 23218-WYP. Tuto zmluvu wuzatvaraji zmluvné strany
v stlade so sut'aznymi podkladmi a ich prilohami, v stlade s vysvetleniami sut'aznych
podkladov a suvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetl'ovaniu doslo, a v sulade
s predloZzenou ponukou uspesného uchadzaca.

Clanok III.
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, ze predmetom tejto Zmluvy o dielo st stavebné prace —
realizdcia diela ,,Pristavba a rekonStrukcia priestorov Zariadenia pre seniorov
Vv obci HaZlin — 2 etapa“. Predmet zmluvy je $pecifikovany v Prilohe ¢. 1 Projektova
dokumentécia stavebnych objektov a sprievodna projektova dokumentécia (d’alej ako
,Priloha ¢. 1 PD a SPD*) ajeho rozsah je Specifikovany v Prilohe ¢. 2 Ocenené
Vykazy vymery stavebnych objektov — rozpocet (dalej ako ,, VV SO - rozpocet*),
tejto Zmluvy o dielo, ktoré tvoria neoddelitelnti sucast’ tejto Zmluvy o dielo (d’alej
len ,,Dielo®).

Predmet zakazky, jeho rozsah je plne uréeny podla Prilohy ¢. 2 VV SO — rozpodet.
Projektovd dokumentécia stavebnych objektov (Priloha ¢. 1 PD SO , SPD),
je dopliiujucim informativnym dokumentom pre uréenie opisu predmetu zakazky a je
vyhotovend v SirSom rozsahu ako je predmet zdkazky definovany v Prilohe ¢. 2 VV
SO - Rozpocet , urceny ako rozsah predmetu zakazky.

Pre rozsah urcenia predmetu zdkazky je preto rozhodujici rozsah stavebnych prac

— Dielo uréeny Vv Prilohe €. 2 VV SO — rozpocet.
Dielo bude realizované v stilade s Prilohou ¢. 1 PD SO, SPD, a s prilohou ¢. 2 VV SO
— rozpocet, ktoré tvoria neoddelitelnu sucast’ tejto Zmluvy o dielo. Zhotovitel
sa zavdzuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnozstve a cendch uvedenych v tejto Zmluve,
a to najma:

- podrla technickej Specifikacie;
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3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

- podla ¢asového harmonogramu;

- podla oceneného vykazu vymer;

- podla svojej ponuky predlozenej vo verejnom obstaravani, na zaklade
ktorej bol vyhodnoteny a vybrany ako uspesny uchadzac¢ a ako Zhotovitel
predmetu Zmluvy

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou
predmetu Zmluvy, ze su mu zndme technické a kvalitativne podmienky k jeho
realizacii, ze ma odbornu kvalifikaciu, ktora sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy
a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii Diela
a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté
boli vyhotovené v stlade s uplnym oboznamenim sa s predmetom Zmluvy a boli
vyhotovené Uplne a kompletne a Zhotovitel' do nich zahrnul vSetky prace a naklady,
ktoré by mu mohli v suvislosti s realizaciou Diela, resp. Diela, ktoré ma byt v zmysle
tejto Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni vzniknut'.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuji svoju volu vzdjomne
spolupracovat’ pri realizacii predmetu Zmluvy v sulade s nizSie uvedenymi
podmienkami, pricom sa zavdzuju poskytnut' si vzajomna sucinnost nevyhnutna
pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavdzuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedostatkov
braniacich jeho riadnemu pouZzivaniu, na ktory je predmet Zmluvy - Dielo urcené
aza ktorym sa Dielo realizuje ato vstlade spoziadavkami uvedenymi v tejto
Zmluve.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel' samostatne v sulade s prislusSnymi vSeobecne
zaviznymi pravnymi predpismi, ak st tieto predpisy v sulade s pravom Europskej unie
a slovenskymi technickymi normami, v sulade s poskytnutou projektovou
dokumentéciou a je viazany pokynmi Objedndvatel’a. Zhotovitel’ pri realizacii Diela
nepouzije materidly, o ktorych je v cCase jeho pouZitia zndme, Ze st Skodlivé.
Zhotovitel' vyhradne pouZije materialy, ktoré spifaji podmienky a poziadavky
uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v platnom zneni a Vyhlaskou MV SR €. 94/2004 Z. z., ktorou
sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpeénost pri vystavbe
a pri uZivani stavieb.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v bode
3.3 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatelom poskytnuté, a s ktorymi sa spaja
realizécia Diela a je si vedomy toho, Ze v priebehu vystavby — realizacie Diela nemoze
si uplatiiovat’ naroky na upravu zmluvnych podmienok okrem zmien, ktoré st uvedené
vtejto zmluve aktoré su pripustné vzmysle zdkona o verejnom obstaravani,
ak to bude pocas realizacie Diela nevyhnutné a pokial’ sa na danych zmenédch zmluvné
strany dohodnu.

Zhotovitel zaroven vyhlasuje, ze poskytnuté podklady boli postatujuce a Uplne
na vyhotovenie ponuky, na zaklade ktorej bol vyhodnoteny ako uspesny uchadzac
a st rovnako uplné a dostatocné na ocenenie a na realizdciu kompletného Diela.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo,
s odbornou starostlivostou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

a podmienkami stanovenymi touto Zmluvou a vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi.

Clanok V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Cena za vykonanie diela podla podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v stlade s ust. zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady
Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, podl'a
rozpoCtu tvorené¢ho jednotlivymi polozkami, podl'a ocenenych vykazov vymer
stavebnych objektov, ktoré tvoria predmet zakazky a to podla Prilohy ¢. 2 VV SO -
rozpocet k tejto Zmluve a ktory tvori nedeliteI'na stcast’ tejto Zmluvy.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za dielo.

Cena diela bez DPH: 619 005,01 EUR
DPH 20%: 123 801,00 EUR
Celkova cena diela s DPH: 742 806,01 EUR

Celkova cena diela s DPH slovom:
sedemstostyridsat’dvatisicosemstosest’ /01 EUR

Cena diela uvedena v bode 5.2 tohto c¢lanku Zmluvy je doloZena rozpoctom -
ocenenim vykazov vymer stavebnych objektov, ktory tvori Prilohu ¢. 2 VV SO
rozpocet Kk tejto Zmluve.

Ak zhotovitel’ nie je platcom DPH, av priebehu vykonavania predmetu Zmluvy,
realizacie Diela, sa stane platcom DPH, zavézuje sa, ze dohodnuti cenu neprekroci.
Zhotovitel je povinny dovtedy nevyfakturovanu ¢ast’ ceny znizit’ o vysku DPH.

Zhotovitel nie je opravneny pozadovat’, narokovat’ si alebo domahat’ sa zvySenia ceny
diela s vynimkou dovodov podla prislusnych bodov tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel nemdze Ziadat’ o zvySenie ceny Diela ktoré by mohlo nastat’ z dovodu
vzniku vlastnych (Zhotovitel'ovych) chyb alebo chyb jeho subdodéavatelov, jeho
nedostatocnej koordinacie pri realizacii Diela, pri kontrole realizacie Diela
alebo v dosledku vlastného omylu pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotne;j
realizacii Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran méze zmenit' v pripade, ak:

- dojde v priebehu realizacie Diela k zmendm sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH
sa nepovazuje skutoCnosti, Ze sa Zhotovitel v priebehu realizacie Diela stal
platcom DPH),

- dojde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté¢ v Zmluve, ale ktoré sa vyzaduja
na riadne plnenie a realizaciu Diela,

- dojde v priebehu realizacie Diela k znizeniu rozsahu Diela — uplatneniu
poziadavky Objednéavatel'a na menej prac.

K zmene ceny moZe dojst’ aj na zaklade nasledovnych skuto¢nosti :
a) ztitulu preukazatelnej inflacie a to vyluc¢ne len ak ta presiahne hranicu
5% v Slovenskej republike vyhlasenej Statistickym tradom Slovenskej
republiky, a to o sumu stcinu miery inflacie v Slovenskej republike za bezny
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5.9

5.10

5.11

5.12

kalendarny rok a vysky jednotlivych jednotkovych cien za sluzby platenych
v beznom kalendadrnom roku, a to vo vztahu k vSetkym jednotkovym cendam
za sluzby, a

b) z titulu zmeny vSeobecne zaviznych pravnych predpisov, a to 0 sumu
zodpovedajucu rozdielu medzi vydavkami pred takym zvySenim a po takomto
zvyseni, a to vo vztahu k tym jednotkovym cendm za stavebné prace alebo
sluzby sluzby, ktorych sa takato zmena tyka,

c) ztitulu zvySenia preukazatePnych nakladov Zhotovitela z dovodov
vyplyvajucich z legislativnych zmien (zvySenie povinnych priplatkov — napr.
za no¢nu pracu, pracu nadcas, zvysenie prispevku na stravovanie, zavedenie
povinnych prispevkov na iné zamestnanecké benefity a pod.), priCom ticto
zmeny cien jednotlivych poloziek predmetu zakazky a ceny celkom za predmet
zékazy sa povazuje za zmenu zmluvy, ktord si nebude vyzadovat’ pocas trvania
Zmluvy potrebu nového verejného obstaravania a ku ktorej moze dojst’ ku diu
nadobudnutia u¢innosti citovanych dévodov, ktoré taktito zmenu vyvolali.

Zmluvna cena méze byt zvySena len o cenu naviac prac, pricom sposob urcenia ceny
naviac prac je v zmysle tejto Zmluvy urceny nasledovnym sposobom:

Zhotovitel’ naceni naviac prace nasledovne:

- polozky naviac prac, ktorych jednotkové ceny sa nachadzaju Vv predlozenom
ocenenom vykaze vymer stavebnych objektov, ktory tvori Prilohu ¢. 2 VV SO —
rozpocet, tejto Zmluvy a ktory bol predlozeny v ponuke podanej Zhotovitel'om,
na zéklade ktorého bol Zhotovitel vyhodnoteny ako tuUspesny wuchadzac
a na zéklade coho bola dohodnutd zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, musia byt’
nacenené podl'a tohto ocenené¢ho vykazu vymer,

- poloZzky naviac prac, ktoré sa nenachadzaji v predlozenom ocenenom vykaze
vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy a ktory bol predlozeny v ponuke
podanej zhotovitelom, na zaklade ktorého bol zhotovite vyhodnoteny ako
uspesny uchadzac¢ a na zaklade ¢oho bola dohodnutd zmluvna cena v zmysle tejto
Zmluvy, budl nacenené podla programu CENKROS, jeho aktualnej verzii platnej
ku diu uplynutia lehoty na predloZzenie ponuky v predmetnom verejnom
obstaravani. Pri naceneni tychto poloziek podla programu CENKROS sa vylucuje,
aby doSlo v programe CENKROS k zmene zékladného nastavenie kalkulacného
vzorca, priamych nakladov obsahujucich najmd mzdy, stroje a material
a nepriamych ndkladov obsahujlcich najmé ceny za vyrobnu réZiu, spravnu réziu,
zisk a odvody. Zhotovitel' nesmie vykonat’ v programe CENKROS zmeny alebo
Upravy, ktoré by mu umoznili zvySenie konecnej ceny za vykonané stavebné prace
oproti zakladnému nastaveniu.

Zhotovitel' najmenej 3 (tri) pracovné dni pred uskutocnenim prac naviac predlozi
oceneny vykaz vymer prac naviac na odsuhlasenie ceny prac naviac Objednavatel’ovi,
ktory si vyhradzuje prdvo na odsthlasenie/neodsthlasenie nacenenia naviac prac
Zhotovitelom navrhovaného oceneného vykazu vymer poloziek tvoriacich naviac
prace.

Objednévatel’ si vyhradzuje pravo nesuhlasit’ s navrhovanym rozpoc¢tom oceneného
vykazu vymer poloziek tvoriacich naviac prac, ak dany rozpocet a navrhovand cena
prac naviac nebol vyhotoveny v stlade so spdsobom uréenym na tvorbu ceny pre
prace naviac uvedenym v tejto Zmluve. Zhotovitel je v danom pripade povinny
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5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

5.19

5.20

521

5.22

upravit dany rozpocCet a ocenit’ prislusne polozky prac naviac podla pokynov
Objednavatel’a a v stilade s touto Zmluvou.

Zhotovitel' je opravneny fakturovat’ len skuto¢ne vykonané naviac prace, a to podla
rozpoctu, ktory bol vyhotoveny v stlade s podmienkami pre ocenenie poloziek prac
naviac.

V pripade, ak v priebehu realizacie diela —plnenia predmetu zmluvy dojde k zniZeniu
rozsahu prac — Kk menej pracam, zmluvna cena bude zniZena o cenu tychto menej prac,
ktora bude vycislena podla cien poloziek tychto menej prac uvedenych v predlozenom
ocenenom vykaze vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy a ktory bol predlozeny
v ponuke podanej zhotovitelom, na zdklade ktorého bol zhotovitel vyhodnoteny
ako uspesny uchadzac a na zaklade ¢oho bola dohodnutd zmluvna cena v zmysle tejto
Zmluvy, vsetko vSak po odstuhlaseni Objednavatel'om, pricom hodnota tychto menej
prac bude odpocitand od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle zmluvy.

Prace naviac a menej prace sa mozu uskutocnit’ vyhradne na zaklade odsuhlasenia
Objednavatela ato formou pisomnych dodatkov, pri¢om ich uzatvorenie podlicha
splneniu  zmluvnych podmienok ariadi sa ustanoveniami zakona o verejnom
obstaravani a prislusnymi podmienkami zmluvy o NFP alebo podmienkami
poskytovatel'a finan¢nych prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy,
ak je to relevantné vo vztahu k financovaniu predmetu Zmluvy.

Dan z pridanej hodnoty bude t¢tovana Zhotovitelom vo vyske urcenej prislusSnym
pravnym predpisom v dobe zdaniteI'ného plnenia.

Cena za Dielo je urcena v Prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuju,
zZe Priloha €. 2 je urcujuca pre Cenu za Dielo, je to dokument Gplny a zavédzny a k jeho
zmene moze dojst vyluéne na zdklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve,
a to postupom, ktory je v stlade so zdkonom o verejnom obstardvani a v sulade
so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahfia vSetky néklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskuSaniu a odovzdaniu Diela do uzivania vratane
vedl'ajSich nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych
konstrukcii (leSenia a pod.), dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla,
poplatkov za skladky, poistného, vykonania predpisanych skuSok, zabezpecenie
bezpecnosti a poriadku na stavbe a prilahlych pouzivanych komunikéaciach, odvozu
stavebnych odpadov, ako aj ndklady na vodné, sto¢né, elektricku energiu a pod.

Zhotovitel' vyhlasuje, Z¢ dohodnutd zmluvna cena Diela je s ohl'adom na vSetky
okolnosti a rozsah Diela primerana a ze akceptuje vSetky podmienky tejto Zmluvy
spojené s moznymi zmenami podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel’ sa zavézuje zaplatit dohodnuti Cenu za Dielo, ktora je vypocitana
a dohodnuta v sulade so Zmluvou vo vySke uvedenej vtomto c¢lanku Zmluvy
a Vv lehotach urcenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného stihlasu Objednavatela
menit’ obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako st uvedené Vv Prilohe €. 2 tejto
Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' bude fakturovat’ cenu dodavok a prac
formou c¢iastkovych faktar, vystavenych vzdy po uplynuti mesiaca, v ktorom
sa dodavky a stavebné prace uskutoCnili. Po ukonceni realizacie diela vyhotovi
zhotovitel kone¢nl faktiru. Zhotovitel je oprédvneny vyhotovit konecnu faktaru
po protokolarnom odovzdani Diela, vSetko vSak po ukonceni a protokolarnom
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5.23

5.24

5.25

5.26

5.27

odovzdani Diela Objednévatel’'ovi a to na zaklade supisu dodavok a vykonanych prac
schvaleného stavebnym dozorom. Prilohou faktir budu podrobné supisy dodanych
uskutoc¢nenych stavebnych prac tovarov a vykonanych sluzieb za fakturované obdobie
dokumentujuce plnenie Zhotovitela a odsuhlasené stavebnym dozorom. Zhotovitel
zaSle Objednavatel'ovi 2 (dva) originaly prislusnej faktry a zavdzuje sa na poziadanie
Objednavatel’a vystavit' v odovodnenych pripadoch d’alSie originaly dotknutej faktary.

Faktura je splatna do 60 dni od dorucenia Objednavatel'ovi. Lehota splatnosti zacina
plynat’ dilom nasledujicim po dni, v ktorom bola faktara preukézateI'ne dorucena
Objednavatelovi. Cena bude uhradena na ucet Zhotovitel'a uvedené¢ho v zahlavi tejto
Zmluvy. Lehota splatnosti faktar bola stanovena primerane k prdvam a povinnostiam
oboch zmluvnych stran.

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 71 ods. 2 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predlozena faktira
bude obsahovat aj tidaje, ktoré nie st uvedené v zékone o DPH, a to:

- Cislo Zmluvy,

- termin splatnosti faktuary,

- forma thrady,

- oznacenie penazného ustavu a ¢islo Uc¢tu, na ktory sa ma platba vykonat’,

- meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel’a faktury.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktary bude:

- dodaci list — supis dodanych prac za fakturované obdobie s vyznacenim
jednotkovej ceny za fakturovanu polozku pocet jednotiek, celkovd cena,
odsuhlaseny stavebnym dozorom a fotodokumentécia fakturovanych stavebnych
prac a dodavok. Za odsuhlaseny stpis prac a dodavok sa povazuje taky supis,
ktory je na kazdej strane oznaceny peciatkou a podpisom Zhotovitel'a, stavebného
dozoru a Objednavatela,

- supis vykonanych dodavok a prac vo formate MS Excel.

V pripade, Ze faktara (danovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné udaje,
bude vykazovat' vady, nebude obsahovat’ povinné naleZitosti danového dokladu,
Objednévatel’ je opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny
faktaru (danovy doklad) podla charakteru nedostatku opravit’, alebo vystavit novu.
Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nespravnej alebo nelplnej faktary
nie je Objednavatel v omeSkani s jej Ghradou. Lehota splatnosti opravenej resp.
doplnenej faktiry zacne plynit’ od nasledujuceho diia po jej doruceni Objednavatel'ovi
podTla tohto ¢lanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel’ nevykoné/vykona bez pisomného prikazu Objednavatel’a alebo
odchylne od projektovej dokumenticie bez pisomného prikazu Objednavatela
a dojednanych zmluvnych podmienok, Objednéavatel’ neuhradi/resp. neodpocita
od zékladnej zmluvnej ceny. Ak Zhotovitel vykona/nevykond prace bez pisomného
prikazu Objednévatela alebo odchylne od projektove; dokumentacie a dojednanych
zmluvnych podmienok na vyzvu Objednédvatela ich Zhotovitel' na vlastné ndklady
odstrani, pokial’ sa nedohodne inak.. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatela
neodstrani, urobi tak Objednavatel’ na naklady Zhotovitela.
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

Clanok VL.
CAS PLNENIA

Predmet Zmluvy podl'a rozpoctu, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy, sa Zhotovitel
zavizuje dodat/vyhotovit a Dielo realizovat' v urcenom rozsahu najneskor do 20
mesiacov odo dna protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska. Lehota plnenia
predmetu Zmluvy zacina plynit’ od nasledujuceho dna po protokoldrnom odovzdani
staveniska Zhotovitel'ovi.

Objednavatel’ sa zaviazuje odovzdat’ stavenisko najneskor do 14 dni po nadobudnuti
ucinnosti Zmluvy, vSetko so zohladnenim poveternostnych podmienok vhodnych
na plnenie predmetu zdkazky v zmysle dohodnutého ¢asového harmonogramu podla
Prilohy €. 3 a tak, aby Dielo mohol Zhotovitel' zrealizovat v minimalnej lehote
uvedenej v bode 0 tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa =zavdzuje poskytnit’ plnenie predmetu Zmluvy v casovom
harmonograme, ktory bude obojstranne odsuhlaseny a podpisany zmluvnymi stranami
pri podpise Zmluvy. Tento harmonogram bude tvorit' neoddelitel'nti sucast Zmluvy
ako sucast’ Prilohy €. 3 k tejto Zmluve. Nedodrzanie harmonogramu bude povazované
za podstatné porusenie Zmluvy.

Dodrziavanie terminov podla bodu 0 tejto Zmluvy je podmienené riadnym
a v€asnym spoluposobenim Objedndvatel'a (poskytnutim stc¢innosti Objednéavatel’a)
dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, ze Zhotovitel meSk4 s plnenim podla tejto Zmluvy z dévodov nie na
strane Objedndvatel’a, resp. nie z dovodov vyssej moci, ma Objednavatel’ pravo ziadat’
nahradu $kody, pricom Zmluva zostava v platnosti. Objednavatel’ ur¢i Zhotovitel'ovi
primerany, dodato¢ny ¢as — dodato¢nu lehotu plnenia Zmluvy. PriCom po méarnom
uplynuti tejto dodatocne stanovenej primeranej lehoty na plnenie predmetu Zmluvy,
realizécie Diela nenastane zo strany Zhotovitel'a ndprava, méze Objednavatel’ uplatnit’
voéi Zhotovitel'ovi sankcie a moze uplatnit’ pravo na odstiupenie od Zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny preruSit prace v pripade vySSej moci (vojna, povoden,
zemetrasenie, vybuch, teroristicky Utok a pod.), ktord by mohla ohrozit’ kvalitu prac
alebo prekazky, ktoré nastali nezavisle od jeho vdle a brani splneniu jeho povinnosti
a ak nemoZno rozumne predpokladat, Ze by Zhotovitel tuto prekdzku odvratil,
alebo predpokladal, a ktort by v Case uzavretia Zmluvy Zhotovitel' predvidal.
Zhotovitel' nie je v omeSkani ani v pripade, ak do priebehu vykonavania Diela
zasiahne svojim rozhodnutim organ Statnej spravy. Prace je Zhotovitel' opravneny
prerusit’ len na nevyhnutne nutni dobu. Tieto skutoc¢nosti potvrdzuje stavebny dozor
Objednévatel’a zapisom v stavebnom denniku.

O dizku lehoty primerana dobe, kedy bola praca Zhotovitelom prerusena z dévodov
podla predchadzajiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel' opravneny uplatnit’ pravo
na prediZenie terminu — lehoty na dokondenia Diela. PreruSenie realizicie Diela
je Zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného odkladu oznamit’ Objednavatel'ovi a sicasne
oznamit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim. Ak by takato
prekazka spoOsobila preruSenie plnenia Zmluvnych zaviazkov na viac ako jeden mesiac,
Zmluvné strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip. na inych postupoch d’alSej
realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel’ v pripade, kedy doslo k oneskoreniu
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6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

prace z dovodu na strane Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné upravy predlozi
Zhotovitel najneskor do 5 (pat’) pracovnych dni, od kedy skoncili dovody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky
chybného alebo v Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitel’a, narok na
predlZenie terminu dokoncenia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze Upravu lehoty plnenia bude uplatiovat’ len v pripade,
ze

z dovodov vysSie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne cast’ Diela
dokoncit’ za dohodnutych podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel' sa zavézuje,
ze 1 v takychto pripadoch vyvinie maximalne usilie k dodrzaniu pévodnej lehoty pre
dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dévodu omesSkania subdodéavatel'a Zhotovitel'a
alebo tretej strany, ktort pouzil na zhotovenie Diela sa povazuje za omeskanie
Zhotovitela.

Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitel'a na prerusenie realizacie Diela len
z dovodov vyssej moci, vykonu tradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade
v zdujme predchddzania vzniku $kdd na zdravi a majetku. V pripade prerusenia
zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela
automaticky predlZzuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia
zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat' len prace, ktoré zabrania vzniku
Skody na doposial’ zhotovenom Diele a je povinny Objednavatel'a upozornit’ na vznik
hroziacej Skody alebo poSkodenia Diela. Objednavatel je povinny zaplatit
Zhotovitel'ovi cenu za Dielo za vSetky prace vykonané ku ditu preruSenia zhotovenia
Diela.

Zhotovitel' akceptuje aberie na vedomie, Ze Objednavatel ma pravo prerusit
realizéciu stavebnych prac v pripade neschvalenia resp. kratenia ucelovych finanénych
prostriedkov ur¢enych na financovanie predmetu zmluvy zo strany poskytovatela,
na zéklade C¢oho doSlo k obmedzeniu zabezpefenia finanéného krytia predmetu
zakazky, a to bez akychkol'vek sankcii zo strany zhotovitel'a, a to do schvalenia, alebo
ziskania potrebného finanéného krytia predmetu zdkazky, najdlhSie vSak
na 4 mesiace.

Ak nedbjde k zabezpecCeniu potrebného finanéného krytia predmetu zakazky
ani po 4 mesiacoch pocas ktorych dosSlo k preruSeniu realizacie stavebnych prac
z dévodov negativneho vyvoja rozpocCtového krytia na financovanie uvedenej
investicnej akcie, ato ani pri vynaloZeni maximalneho usilia Objednavatela
smerujuceho k ziskaniu finan¢nych prostriedkov na predmet zakazky, modze
ktorakol'vek zmluvna strana odstpit’ od Zmluvy o dielo.

Pre odstipenie od Zmluvy o dielo z dévodov podla bodov 6.12 a 6.13 tohto ¢lanku
platia podmienky viazuce sa k ukonCeniu Zmluvy odstapenim, uvedené v tejto
Zmluve.
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7.1

8.1
8.1.1

8.1.2

8.1.3

Clanok VIIL.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy:

Stavebné prace budu realizované k stavbe so sUpisnym c¢islom 53, umiestnenej
na parcele registra ,,C* €. 685/2 o vymere 430 m2, druh pozemku: zastavané plochy
anadvoria ana parcele registra ,,C*, ¢. 685/1 0 vymere 2 133 m2, druh pozemku:
zastavané plochy a nddvoria, ktoré sa nachadzaju v kat. uzemi Hazlin, obec HaZlin,
okres Bardejov, su zapisan¢ na LV ¢. 1 vedenom Okresnym uradom Bardejov

a su vo vlastnictve obce

Clanok VIIL.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prava a povinnosti Objednavatel’a

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni
jeho realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti, ma
pravo ziadat, aby Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu
Zmluvy a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel’ v primeranej, pisomne
Zmluvnymi stranami odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel’
pravo odstipit’ od Zmluvy.

Planované kontroly budi vykondvané minimélne jeden krat za 14 dni a pred
planovanym vystavenim faktury zo strany Zhotovitel'a. Kontroly organizuje stavebny
dozor Objednavatel'a na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zéklade
¢asového planu vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

Objednavatel’ je povinny uhradit’ cenu dohodnutt v tejto Zmluve.

Prava a povinnosti Zhotovitel’a.

8.14

8.1.5

Zhotovitel je povinny na vlastné ndklady zabezpecit <Einnost potrebnl
na zabezpecenie predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny uviest zoznam svojich subdodavatel'ov spolu s predmetom
subdodavky a podielom na celkovej realizdcii Diela v Prilohe ¢. 4 Zoznam
subdodavatel'ov a podiel subdodavok (d’alej ako ,,Priloha ¢. 4 Subdodavatelia®), tejto
Zmluvy. Zhotovitel' je opravneny zmenit subdodavatela len s predchadzajicim
pisomnym suhlasom Objednavatela. Ziadost o zmenu subdodavatela pisomne
predkladd Zhotovitel’ Objednavatel'ovi minimalne 5 pracovnych dni pred planovanym
datumom zmeny subdodavatel'a. Zhotovitel’ je v stilade s § 41 ZoVO povinny uvadzat
aktudlne udaje o svojich subdodéavateloch, tdaje o osobach opravnenych konat
za subdodavatel'ov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia,
udaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatel'a na celkovej realizacii Diela.
Tieto informacie uvadza Zhotovitel' v Prilohe ¢.4 Subdodavatelia tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny pozadovat’ od subdodavatel'ov poskytovanie aktualnych udajov
podla predchadzajucej vety a je povinny bezodkladne poskytovat’ aktualizované udaje
Objednavatelovi. Zhotovitel je povinny plnit vSetky povinnosti podla zékona
o verejnom obstardvani a inych suvisiacich pravnych predpisov (o. 1. zdkon
¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov), najméa
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8.1.6

8.1.7
8.1.8

8.1.9

8.1.10

8.1.11

8.1.12

8.1.13

8.1.14

8.1.15

i) prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrziavat svoj aktualny zaznam
v registri partnerov verejného sektora,

i) zabezpecit' splnenie povinnosti podla pism. i) u kazdého subdodavatela
a navrhovaného subdodavatela, ktory vie alebo ma vediet, Ze nim poskytované
plnenia suvisia s plnenim predmetu tejto zmluvy,

Iii) oznamovat' Objednavatelovi aktualne udaje o svojich subdodavateloch, udaje
o osobach opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu podla zakona
o verejnom obstaravani, udaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatel
na plneni predmetu zmluvy,

Zhotovitel je povinny zabezpeCit, aby jeho =zamestnanci, pracovnici
alebo subdodavatelia a ich zamestnanci alebo pracovnici dodrziavali zékaz pozivania
alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich
vplyvom nevykonéavali priace podla tejto Zmluvy. PoruSenie tejto povinnosti
sa povazuje za zavazné porusenie Zmluvy;

Zhotovitel je povinny likvidovat’ odpady v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi;

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho
subdodavatel'ov dodrziavali zasady hygieny;

Zhotovitel' je povinny najmenej tri dni vopred informovat Objedndvatela o tom,
ze vykonané prace budl zakryté a aby v pripade zdujmu vykonal kontrolu tychto
vykonanych prac, ktoré boli zakryté. Pri porusené tejto povinnosti je povinny umoznit’
Objednavatel’'ovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené;

Zhotovitel' je povinny dodrziavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri zabezpe€ovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom
zdkonom NR SR ¢. 124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a splneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou €. 147/2013,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti
na vykon niektorych pracovnych ¢innosti a d’alSimi osobitnymi predpismi;

Zhotovitel' je povinny vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpeCenia informdcii, vzdeldvania
a organizécie prace pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonava,

Zhotovitel je povinny vykonavat cinnosti a plnit pracovné povinnosti len
zamestnancami, ktori splfiajui predpoklady na vykon price so zretelom
na ich zdravotny stav, najmi na vysledok posudenia ich zdravotnej spoOsobilosti
na pracu, schopnosti, kvalifikacné predpoklady a odbornti spdsobilost’ podl'a pravnych
predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,

Zhotovitel' je povinny vykonavat’ c¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vysSim
rizikom, pri ktorych mdéze vzniknit' zavazné poskodenie zdravia zamestnancov,
alebo pri ktorych castejSie vznikd poskodenie ich zdravia, moze zamestnanec
Zhotovitela len na zéklade platného preukazu, osvedcenia alebo dokladu. Zhotovitel
je povinny odbornu spdsobilost’ potrebnil na vykon prace preukdzat prisluSnou
dokumentaciou;

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné
prostriedky, na ktoré st vykondvané pravidelné kontroly alebo skuSky opravnenou
osobou;

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi ur¢ené
zakonom MV SR ¢. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov
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8.1.16

8.1.17

8.2

8.3

8.4

8.5

pri ¢innostiach spojenych so zvySenym nebezpeCenstvom vzniku poziaru, ak také
¢innosti vykonava;

Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykonat’ predmet Zmluvy jeho riadnym a uplnym
dokon¢enim a riadnym splnenim vsetkych zavézkov Zhotovitel'a v sulade s touto
Zmluvou a odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatel'ovi. Zhotovitel' protokolarne
odovzda prace Objednavatelovi a Objednavatel’ je povinny ukonéené prace prevziat,
ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu uzivaniu.
Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné
strany dohodnu, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primeranu lehotu
na ich odstranenie, ak tdto Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel' sa zavdzuje odstranit’ vSetok odpad vzniknuty v suvislosti s realizaciou
predmetu Zmluvy a nalozit’ s nim v sulade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel
zodpoveda za poriadok a Cistotu na mieste vykondvania prac a je povinny na vlastné
naklady denne odstrafiovat’ odpad a necistotu spdsobenti jeho ¢innost’ou. Pri realizacii
prac musi zabezpecit' pracovisko tak, aby nedochddzalo k znecisteniu okolitych
priestorov.

Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitelovi faktiry v lehote splatnosti, uvedenej
v tejto Zmluve, je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi urok z omeskania vo vyske uréenej
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

Kazdd Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druht Zmluvnu stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mézu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazdd Zmluvna strana je tieZ povinnd informovat druhi Zmluvni stranu
s dostato¢nym predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré¢ brania realizovat’
predmet Zmluvy v planovanom termine.

Zmluvné strany nie su v omeSkani v pripadoch vysSej moci, ak tieto skuto¢nosti
bezodkladne pisomne ozndmia druhej strane, alebo st okolnosti vysSSej moci
vSeobecne zname.

Clanok IX.

TECHNICKY DOZOR INVESTORA, STAVBYVEDUCI A STAVEBNY DENNIK

9.1

9.2

9.3

9.4

Objednévatel’ poveril na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru:

Stavebny dozor Objednavatela bude osobne a systematicky sledovat’ postup prac
Zhotovitela pri realizécii Diela, ich kvalitu a vykonavat’ zapisy v stavebnom denniku.
Zhotovitel’ je povinny mu toto denne umoznit. Tym Objednavatel’ neprebera v zmysle
zékona €. 50/1976 Zb. Stavebny zdkon v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
»dtavebny zdkon*) zodpovednost' za riadne prevedenie Diela, ktoré prindlezi

Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného
za prevedenie Diela v stlade so znenim tejto Zmluvy: Jantek Pavol osvedcenie o
odbornej sposobilosti pre ¢innost’ stavbyveduceho ¢.: 11704*10-20*

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt
na stavbe, resp. mieste vykonu Diela neustdle pritomny. Zhotovitel musi mat
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9.5

9.6

na stavenisku neustdle zodpovednu osobu, ktora zodpoveda za kontrolu prace,
je povinna informovat Objednavatel'a, resp. jeho zastupcov o vsetkych zmenach,
nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo, v priebehu vykonéavania préc.

Zhotovitel’ je povinny viest’ denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne
po celi dobu plnenia zavizkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny
zakon, vyhlaSka Ministerstva zivotného prostredia cislo 453/2000 Z. z., ktorou
sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona a pokyny stavebného dozoru
predlozené stavebnym dozorom pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom
jazyku. Stavebny dozor Objednavatel’a je povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom
pripajat’ svoje stanovisko do troch pracovnych dni odo dia zéapisu, ak to vyzaduje
povaha zaznamu v stavebnom denniku. V pripade, ze Zhotovitel povazuje rieSenie
takejto veci za bezodkladné, je povinny tato skutocnost v zizname uviest
a bezodkladne o tejto skutocnosti informovat’ stavebny dozor, resp. povereni osobu
Objednavatel’a.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby,
bude do stavebného dennika zapisovat’ vsetky udaje, ktoré su dolezité pre riadne
vykonanie Diela, a ktoré maju vplyv na plnenie zdviazku zo Zmluvy, najmi tdaje
o stave staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a spdsobe vykonanych prac,
nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na energetickl siet’ stavby,
popr. Objednévatela, udaje o zacati a ukonCeni prace ¢i udalosti a prekazok,
vzt'ahujuce sa k stavbe Diela.

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

10.1 Zhotovitel' bude informovat’ pisomne alebo zipisom v stavebnom denniku

10.2

10.3

104

10.5

Objednavatela o pripravenosti Diela na jeho odovzdanie minimalne tri pracovné
dni vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnt presny termin odovzdania Diela.

Objednavatel’ prevezme dokoncené Dielo v stlade s touto Zmluvou podla ¢asového
harmonogramu od Zhotovitel'a pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi
zastupcami Zmluvnych stran a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budu prilohou
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel’ prevezme Diela len v pripade, Zze bude zhotovené podl'a odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentécie, zaviznych noriem a predpisov tak, aby riadne
sluzilo k ur¢enému ucelu.

Pripravenost’ Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel' Objednavatelovi ozndmi
pisomne. K ozndmeniu Zhotovitel' pripoji stpis dokumentacie podla tohto ¢lanku
Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny k odovzddvaciemu a preberaciemu konaniu pripravit
na odovzdanie vSetky doklady osvedcujuce kvalitu a kompletnost’ Diela najma:

- Prislu$nu kopiu €asti Stavebného dennika,

- Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skusok — bez
zavad,

- Vysledky merani a skusok platné ku dnu odovzdania Diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,
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10.7

10.8

10.9

10.10

10.11
10.12

111

11.2

11.3

- Doklady o preukdzani zhody vyrobkov s technickymi Specifikdciami,
resp. certifikaty,

- Osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov,

- Zéapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo
sa stali nepristupnymi,

- Doklad o sposobe likvidacie odpadov,

- Dokumentacia skutocného vyhotovenia Diela nasledovne tlacené vyhotovenie
a jedenkrat v CD/DVD formate,

- Fotodokumentacia realizacie stavby Diela.

Ak Zhotovitel nebude mat’ doklady uvedené vtomto c¢lanku, okrem dokladov
uvedenych v prvej odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje
sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade moze Objednavatel
odopriet’ prevzatie Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa prisluSny cCast’ Diela za riadne vykonanu a z&vdzok Zhotovitela sa nepovazuje
za riadne a vcas splneny. Objednavatel je opravneny takto ponuknuté Dielo
neprevziat'.

Za den odovzdania alebo denn ukoncenia uspesného preberania Diela sa rozumie deii
podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost’ Zhotovitela za eventualne vady Diela, podlichajuce zaruke (Clanok
Xl.) nie je odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela zicastni prehliadky dokoncovaného
Diela, pri nej bude postudena jeho kvalita a uplnost’ vykonanych prac a vytipované
pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit’ do doby odovzdania Diela,
protokolarnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatel'a aspon
pét’ dni vopred pred terminom konania prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskuto¢iiuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané dinom podpisu preberacieho
protokolu poslednej Casti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

- Kompletny stavebny dennik;

- Iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri ¢iastkovych preberaniach
odovzdané nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat’ aZ pri kompletnom
odovzdani Diela.

Clanok XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze plnenia predmetu Zmluvy budu poskytnuté v sulade
s ustanovenim Clanku III. a budi mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel' sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku III. tejto
Zmluvy v sulade s projektovou dokumentaciou a Slovenskymi technickymi normami
alebo europskymi normami, vzt'ahujicimi sa na predmet plnenia a na stavebnu Cast’
zhotoveného diela poskytuje zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac
a materialov, na ktoré¢ bola subdodavateI'mi poskytnuta dlhSia zarucné doba.

Plnenie ma vady ak:
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115

11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

- nie je dodané v dohodnutej kvalite,
- vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422
a nasledujuce Obchodného zakonnika.

Objednavatel’ je povinny pripadna reklamaciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne
po jej zisteni, maximalne do pétnastich pracovnych dni, Zhotovitel’ je povinny zacat’
odstranovat’ vadu do 8 hodin od jej ozndmenia a odstranit’ ju najneskor do 24 hodin
od jej telefonického nahldsenia. V pripade zdvaznej reklamacie ktorej rieSenie si
vyzaduje viac Casu Zmluvné strany spiSu do troch pracovnych dni zapis, ktory urci
podmienky rieSenia reklamécie a ktory obe strany na znak sthlasu podpisu.
Za pisomne uplatnenu reklaméciu sa povazuje aj reklamacia, ktortt Objednavatel’ zasle
Zhotovitelovi faxom alebo e-mailom a zaroven doplni do 3 pracovnych dni
doporucenou listovou zasielkou, pricom za deni nahlasenia problému — reklamacie
faxom alebo e-mailom pre pocitanie a dodrzanie lehot sa povazuje den odoslania faxu
alebo e-mailu Objednavatel'om Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' je povinny vyjadrit’ sa k oznameniu Objednavatel'a o vadach predmetu
Zmluvy bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vSak do 3 dni odo diia jeho dorucenia.
Za tym ucelom sa Zmluvné strany zavizuju vykonat’ obhliadku reklamovanej vady
a o vykonanej obhliadke spisat’ pisomny protokol podpisany opravnenymi zastupcami
oboch Zmluvnych strdn, v ktorom dohodni aj termin zacatia a ukoncenia
odstraiiovania reklamovanych véad. Zhotovitel sa zavdzuje pocas zarucnej doby
bezplatne odstranit’ vady predmetu Zmluvy ozndmené mu Objednavatel'om,
a to v termine stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady.
Za tym ucelom je Objednavatel’ povinny umoznit’ Zhotovitelovi vstup do priestorov
Objednavatel’a.

Zaruéna doba zaCina plynit diom nasledujicim po dni po dni odovzdania
kompletného Diela bez vad, t. j. diiom podpisu preberacieho protokolu poslednej Casti
Diela, resp. diom podpisu posledného protokolu o odstraneni vad
a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela, resp. jeho Casti. Plynutie zaruénej
doby sa prerusi dilom uplatnenia prava Objednavatel'a na odstranenie vad doruc¢enim
reklamadcie.

Vady diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuju za
kone¢nit moznost reklamacie zjavnych vad zo strany Objednéavatela
a odovzdanie diela sa nepovazuje za prehliadku diela Objednavatelom v zmysle
ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objedndvatel’ ma
pravo ich odstranit’ na nédklady Zhotovitela.

Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a pozadovanym
skuSkam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Objednavatel’ je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji
vady diela, zistené pocas zaru¢nej doby, odstranovat’.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel' povinny pocas doby trvania zaruc¢nej doby
odstranit’ vSetky vady a nedostatky Diela, vzajomne odsthlasené, na svoju
zodpovednost’ a naklady, bez ohl'adu ¢i uz vznikli chybou konStrukcie, prevedenim
dopravy, montdzou alebo pouzitim nevhodného materidlu, alebo z in¢ho dovodu,
za ktory Zhotovitel’ zodpoveda.
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11.14

11.15

11.16

121

12.2

Zhotovitel prebera zavdzok odstranenia vSetkych vzajomne odsthlasenych vad
v zaruénej dobe a sUCasne sa zavézuje, ze v priebehu vykonavania réznych prac,
suvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzujuce vzniku
nekvalitne prevedenych prac, alebo poSkodeni uz zrealizovanych prac
a to pocinajuc kontrolou dodavanych materialov a vyrobkov a ich atestov, kontrolou
dodrziavania technologickych postupov, vratene prac a Cinnosti svojich pripadnych
subdodavatelov.

Zarucna lehota na reklamovant Cast’” Diela sa predlzuje o dobu od dna uplatnenia
opravnenej reklamécie do dia podpisania protokolu o odstraneni vady oboma
Zmluvnymi stranami.

Pred uplynutim zéaruc¢nej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitel'a za pritomnosti
Zhotovitela a Objednavatela pripadne ich pravnych néstupcov vykonané
vyhodnotenie garan¢nej prevadzky a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované
vady. Konanie zvola ktordkol'vek zo Zmluvnych stran v poslednom mesiaci pred
uplynutim lehoty zaru¢nej doby.

Pre zabezpeCenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel povinny odovzdat
Objednavatelovi pokyny k uzivaniu a Udrzbe zhotoveného Diela. Pokial’ takéto
pokyny nebudi Objednavatelovi odovzdané, nemdze Zhotovitel pri reklamaciach
odmietnut’ vadu s tym, Ze vada vznikla nedostatocnou alebo vadnou udrzbou alebo
obsluhou.

~ Clanok XIL
VYKONOVA ZARUKA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' je povinny poskytnat’” Objednavatelovi
vykonovu zaruku vo vyske 2 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku ditu protokolarneho
odovzdania a prevzatia staveniska, a to formou:

- vinkuldciou finan¢nych prostriedkov vo vyske urcenej podla tohto bodu na
bankovom ucte Zhotovitela , najneskor ku diu ur¢enom na poskytnutie vykonove;j
zaruky a do u¢innej doby vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

- zloZenim finanénych prostriedkov vo vyske urcenej podla tohto bodu na ucet
Objednévatel’a, najneskor ku ditu uréenom na poskytnutie vykonovej zaruky a do
ucinnej doby vyuZitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

- bankovou zarukou vo vySke urcCenej podla tohto bodu, s platnostou od
nasledujuceho dia po dni ur¢enom na poskytnutie vykonovej zaruky, s trvanim
pocas ucinnej doby vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy.

Objednévatel neumoziuje poskytnutie vykonovej zéaruky inym spdésobom ako
sa uvadza v tomto bode Zmluvy.

V pripade, ak Zhotovitel' odstrani vSetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotach
stanovenych v odovzdavacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch
o odovzdani ¢asti Diela, bude mu vykonova zaruka vo vyske 2 % z celkovej Ceny
za Dielo (bez DPH) uvolnena, na =zaklade jeho pisomnej Zziadosti, ktorej
neoddelite'nou prilohou je protokol o odstraneni vad a nedorobkov podpisany oboma
Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Zhotovite] vady neodstrani, zabezpeci
ich odstranenie Objednavatel’ na naklady Zhotovitel'a. Zmluvné strany sa dohodli,
ze Objednavatel’ je opravneny pohladavku, ktord mu vznikla z titulu odstranenia vad
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131

13.2

13.3

141

na naklady Zhotovitel'a, jednostranne zapocitat’ s vykonovou zarukou. V pripade
zapocitania bude Zhotovitel'ovi vratena vykonova zaruka, znizena o sumu pohl'adavky
Objednavatel’a s titulu odstranenia vad.

Zmluvné strany sa dohodli, ze prostriedky z vykonovej zaruky (ak boli zloZzené na ucet
Objednavatela) az do ich vyplatenia patria Objednavatel'ovi, a teda Objednavatel'ovi
patria aj uroky z uvedenych prostriedkov, ak budu pripisané na jeho ucet.

Clanok XIIL
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknu Objednévatel'ovi v dosledku
porusenia jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky
vzniknutej Skody.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze odSkodni Objednéavatela v stvislosti s akoukol'vek Skodou,
ktorda bola Objednavatelovi spdsobend v dosledku konania alebo opomenutia
Zhotovitel'a, vratane nédhrady akychkol'vek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli
v dosledku konania/ opomenutia Zhotovitel'a Objednavatel'ovi vyrubené.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy
ktorejkol'vek Zmluvnej strane, méa druha strana narok na tthradu vzniknutej Skody.

Clanok XIV.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade porusenia zavizkov Zhotovitela je
Objednévatel’ opravneny uplatnit’ si nizSie uvedené¢ zmluvné pokuty u Zhotovitel'a
a Zhotovitel’ je povinny tieto pokuty Objednéavatel'ovi uhradit’:

- Za nedodrzanie terminu dokoncenia Diela, resp. jeho Casti zmluvnt pokutu
vo vyske 0,2% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny
den omeskania.

- Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v
odovzddvacom a preberacom protokole, alebo v dohodiach o odstraneni
reklamovanych vad v zarucnej dobe sa Zhotovitel' zavdzuje zaplatit’ zmluvnt
pokutu vo vyske 2 000,00 € za kazdy denn omeSkania Zhotovitel'a az do doby
ich skuto¢ného odstranenia.

- Za nezacatie realizdcie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaru¢nych)
v termine podla harmonogramu prac zmluvnu pokutu vo vyske 0,10 %
z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty kalendarny deit omeskania.

- Za porusenie povinnosti vyplyvajicich zo zakona 49/2002 Z .z. o ochrane
pamiatkového fondu zmluvnu pokutu vo vySke 1% z celkovej Ceny za Dielo
za kazdé porusenie tejto povinnosti, ak je dodrzanie danych povinnosti pri
realizécii Diela relevantné. Takéto porusenie bude povazované za podstatné
poruSenie Zmluvy.

-V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou
pod ich vplyvom, v pripade zistenia poruSenia zdkazu faj¢it v Objektoch
Objednévatel'a, u pracovnikov Zhotovitela, zmluvni pokutu vo vyske
1 000,00 € za kazdého pracovnika za kazdé jednotlivé porusenie
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16.1

a to aj opakovane zistené. Tymto nezanikd narok Objedndvatel’a na odstipenie
od Zmluvy.

-V pripade poruSenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy a v pripade
podstatného poruSenia tejto Zmluvy, za ktoru nie je uréend individualna
sadzba zmluvnej pokuty, zmluvni pokutu vo vyske 2 000,00 € za kazdé
jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.

- 'V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitel'a tykajicej sa subdodavatel'ov
alebo zakazov uvedenych v Zmluve sa toto porusenie povazuje za podstatné
porusenie Zmluvy a Objednavatel’ mé pravo:

- odstapit’ od Zmluvy

a zaroven

- mad narok na zmluvna pokutu vo vyske 0,5% z celkovej hodnoty diela za kazdé

porusenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

Odstlpenie od Zmluvy neznamend zanik naroku na zmluvnu pokutu alebo na nédhradu
skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objednavatela na néhradu Skody
v zmysle ust. § 373 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni
neskorSich predpisov alebo pripadné odstupenie od Zmluvy.

Clanok XV.
POISTENIE

Zhotovitel sa zavézuje Ze ku diu uzatvorenia Zmluvy, bude mat’ uzatvorené poistenie
zodpovednosti za Skody, ktoré by v stvislosti s vykonavanim stavebnych prac mohol
Objednavatel’'ovi sposobit’ sam, prip. ktoré by mohli spdsobit’ Objednavatel'ovi tretie
osoby (napr. subdodavatelia) na sumu minimalne do vysky hodnoty Zmluvnej ceny.

Zhotovitel' je povinny poistenie podl'a tohto ¢lanku udrziavat’ po cely €as trvania tejto
Zmluvy a tato skuto¢nost’ kedykol'vek na poziadanie Objednavatela, v lehote piatich
(5) pracovnych dni od dorucenia tejto poziadavky, aj preukazat’ Objednavatelovi.

V pripade vzniku poistnej udalosti je Zhotovitel povinny ihned’ informovat
Objednavatela o poistnej udalosti, zabezpecit vSetky dokazy a iné doklady
nevyhnutné k zabezpeceniu poistného plnenia a postupovat’ v sulade s uzatvorenou
poistnou zmluvou.

Zhotovitel’ je povinny dorudit’ Objednavatelovi najneskor do troch pracovnych
dni po nadobudnuti ucinnosti tejto Zmluvy kopiu dokladu o poisteni
zodpovednosti za Skody, ktoré by v suvislosti s vykonavanim sluzieb mohol
Objednavatel’ovi spdsobit’ sdm, prip. ktoré by mohli sposobit’ Objednavatelovi tretie
osoby (napr. subdodavatelia) na sumu minimalne do vysky hodnoty poskytovanych
sluzieb - kopiu zmluvy o posteni.

Kopia poistenej zmluvy bude tvorit’ neoddelite'nt sucast’ tejto Zmluvy ako Priloha
¢.5.

Clanok XVI.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficidlne ozndmenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy,
budu uvedené v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktora
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oznamenie odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny
zaslanim listu. VSetky ozndmenia budd zasielané doporucenym listom
s dorucenkou, resp. doruené inym preukaznym spdsobom, na adresy uvedené
v zéhlavi tejto Zmluvy a na nizsie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotovitel’a:

Pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zélezitosti:
titul, Pavol Jantek, funkcia: konatel’

Tel: 0905 910 143

Email: pamo.bardejov@gmail.com

Za technické rieSenie:

titul, Pavol Jantek, funkcia: konatel’

Tel: 0905 910 143

Email: pamo.bardejov@gmail.com

za Objednavatel’a:

Pre riesenie zmluvnych a obchodnych zalezitosti:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Frantisek Olah

Tel: 0911 609 933

Email: obechazlin@gmail.com

Za technické rieSenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia: bude oznameny po ukonéeni verejného obstaravania

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v stivislosti s plnenim tejto
Zmluvy navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuji za obchodné
tajomstvo podla § 17 Obchodného zdkonnika.

Vsetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost’, vyklad
alebo ukonCenie sa Zmluvné strany zavdzuju prednostne rieSit vzdjomnymi
zmierovacimi rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzdjomné spory Zmluvnych
stran vzniknuté v suvislosti s plnenim zavizkov podl'a Zmluvy alebo v stvislosti s fiou
nevyrieSia, Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, ze vSetky spory vzniknuté
zo Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukoncenie, budu rieSené
na miestne a vecne prisluSnom stde Slovenskej republiky podla pravneho poriadku
Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy
sa povazuje prekazka, ktord nastala nezdvisle od vole Zmluvnej strany a brani jej
v splneni jej povinnosti, ak nemoZno rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana
tuto prekéazku alebo jej nasledky odvrétila alebo prekonala, a d’alej Ze by v €ase vzniku
zavizku tato prekazku predvidala. Uginky vyluujuce zodpovednost st obmedzené
iba na dobu dokial’ trva prekazka, s ktorou su tieto U¢inky spojené. Zodpovednost’
Zmluvnej strany nevylucuje prekézka, ktord nastala az v case, ked bola Zmluvna
strana v omeSkani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych
pomerov.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy moZno uskutocnit’ len pisomne
vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych
stran, inak je zmena ¢i doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami
definovanymi v zékone o verejnom obstaravani.
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16.6

16.7

171

17.2

17.3

17.4

175

17.6

Tato Zmluva podlicha podla zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov
povinnému zverejneniu. Poskytovatel’ berie na vedomie povinnost Objednévatel’a na
zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivych faktar vyplyvajicich z tejto Zmluvy
a svojim podpisom déava stihlas na zverejnenie tejto Zmluvy vratane prilohy v plnom
rozsahu.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu obomi zmluvnymi stranami, resp.
poslednou zo zmluvnych stran, a uc¢innost’ dilom nasledujucim po dni jej zverejnenia
na webovej stranke Objednavatel’a.

Clanok XVII. ,
LEHOTA PLNENIA ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Lehota plnenia predmetu zmluvy: 20 mesiacov a zacina plynat’ od nasledujuceho dna
po protokolarnom odovzdani staveniska a jeho prevzati zhotovitel'om. Lehota plnenia
predmetu zmluvy je stanovena v stlade s predlozenym harmonogramom a s obsahom
predlozenej ponuky

Riadne ukoncéenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavéizkov
Zmluvnych stran.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastdva
dohodou Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade
akéhokol'vek sposobu skoncenia zmluvného vztahu medzi Objednavatelom
a Zhotovitel'om, Objednavatel’ vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podl'a bodu 15.8
tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy moéZe ktordkol'vek zo Zmluvnych stran odstapit’ v pripadoch podstatného
porusenia Zmluvy.

Na tcely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povaZuje najma:

- preukdzané porusSenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu
Zmluvy suvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran,;

- opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajlcich z tejto Zmluvy;

- zastavenie realizdcie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitel'a, pricom
toto zastavenie realizdcie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane
Objednavatel’a;

- vyhlasenie konkurzu alebo reStrukturalizicie na majetok Zhotovitel'a alebo
Objednavatel’a, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku,
alebo vstup Zhotovitel'a do likvidacie;

- opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitel'a s vadami
(vady v mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urcuje
Zmluva, vady v dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami,

- dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho CcCasti Zhotovitelom v omeSkani voci
Casovému harmonogramu podl'a Prilohy ¢. 3 k tejto Zmluve v zmysle bodu 6.1
Zmluvy o viac ako 7 dni,

- iné podstatné poruSenie podl'a textu Zmluvy

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy
odstapit’ bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela.
V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit’, ak
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17.7

17.8

17.9

18.1

18.2

18.3

strana, ktord je v omeskani, nesplni svoju povinnost' ani v dodato¢nej primeranej
lehote, ktord jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy je
Zmluvna strana opravnena postupovat ako pri nepodstatnom poruseni Zmluvy.
V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat za nepodstatné
porusenie Zmluvy.

Odstipenie od Zmluvy je u¢inné diiom dorucenia pisomného oznamenia o odstipeni
od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem
narokov na nahradu Skody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju
konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred G¢innostou odstipenia od Zmluvy,
resp. po ucinnosti pokial ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp.
Cistenim priestorov Objednévatel'a a narokov vyplyvajlcich z ustanoveni tejto Zmluvy
a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli
do odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstupenia od Zmluvy:

- Cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Objednédvatel'om
zostava vlastnictvom Objednavatela,

- Objednavatel’ je dalej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych casti predmetu
Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté
Objednavatel'om do diia nadobudnutia ti¢innosti odstiipenia od Zmluvy,

- Zhotovitel' vystavi vyuctovaciu faktiru do 21 dni od nadobudnutia ucinnosti
odstupenia od Zmluvy. Pre splatnost’ faktury sa primerane uplatnia ustanovenia
Clanku V. tejto Zmluvy.

Clanok XVIIIL.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vzt'ahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuju prisluSné ustanovenia Obchodného zakonnika
a suvisiacich v§eobecne zavidznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Zhotovitel sa  zavdzuje  pocas realizacie Diela strpiett  vykon
kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s uskutocfovanymi stavebnymi pracami
a poskytovanymi sluzbami, a to kedykol'vek pocas trvania platnosti a ucinnosti
Zmluvy o poskytnuti regiondlneho prispevku vykondvany na to uréenymi
a opravnenymi osobami a zavdzuje sa zaroven poskytnut tymto osobam vSetku
potrebnu stc¢innost’ v nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotach.

Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania si:

a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby

c) Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikacny
organ a nimi poverené osoby

d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a EU.

g) Urad pre verejné obstaravanie a nim poverené osoby na vykon kontroly

h) Osoby poverené na vykon kontroly Objednavatel'om,
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i) Iné subjekty a nimi poverené osoby, ktoré su opravnené na vykon kontroly podla
platnych pravnych predpisov.

Porusenie povinnosti poskytnutia riadnej a vCasnej sucinnosti tohto ¢lanku Zmluvy
zo strany Zhotovitel'a povaZzuje sa za podstatné porusenie tejto Zmluvy. Ak vznikne
Objednavatelovi Skoda alebo majetkova alebo nemajetkova ujma z titulu
neposkytnutia suacéinnosti Zhotovitel'a, uplatni si jej nadhradu v plnej vyske
Objednavatel’ u Zhotovitel'a

18.5 NeoddeliteInt sucast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy

Priloha ¢islo 1 — Projektova dokumentacia (doplni Objednavatel)
Priloha ¢islo 2 — Vykazy vymer stavebnych objektov — rozpocet
Priloha ¢islo 3 — Harmonogram

Priloha ¢islo 4 — Zoznam subdodavatel'ov a podiel subdodavok
Priloha ¢islo 5 — Poistna zmluva/kopia

18.6  Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z toho $tyri dostane Objednavatel’ a dva
Zhotovitel’.

18.7 'V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo
neucinnym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné
a ucinné. Zmluvné strany sa v takom pripade zavizujii dodatkom k tejto Zmluve
nahradit’ neplatné alebo netcinné ustanovenie ustanovenim platnym alebo ucinnym
znenim, ktoré Co najlepSie zodpovedd pdévodne zamysSlanému ucelu ustanovenia
neplatného alebo netGc¢inného. Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajuca
pravna Uprava vSeobecne zadviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

18.8 Zmluvné strany vyhlasuji, ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali,
porozumeli jej obsahu a pravnym uc¢inkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy
su dostatocne jasné, ur€ité a zrozumitel'né. Podpisujice osoby st opravnené k podpisu
tejto Zmluvy a na znak slobodného a vazneho sthlasu ju podpisali.

18.9 Zmluva nadobuda platnost” diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Tato zmluva
podlicha povinnému zverejiovaniu  zmliv  podla osobitného  predpisu.
Pre nadobudnutie Gc¢innosti je potrebné, aby boli splnené vSetky podmienky, ktoré
sa viazu na nadobudnutie €innosti tejto zmluvy.

Objednavatel”: Zhotovitel’:
V Hazline, dna 14.10.2019 V Bardejove, dia 04.10.2019
Ing. FrantiSek Olah Pavol Jantek
starosta obce konatel’
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