
Stavba : IBV – Majerova ulica, Hažlín
SO : 04 – Rozšírenie NTL plynovodu
Miesto : Hažlín, parc.è. 1056/2, 1069/1, 1063/1
Investor : Obec Hažlín, Hlavná 200, 08614 Hažlín
Stupeò PD : Projekt na stavebné povolenie

TECHNICKÁ SPRÁVA

1.Úvod:
Predmetom tejto projektovej dokumentácie je navrh rozšírenia NTL distribuèného plynovodu a 1x prípojovací plynovod pre novovytvarujúcu sa

zástavbu IBV na ul.Majerová, parc.è.1069/1, zemným plynom a prípadne ï alších odberáte¾ov v tejto lokalite obce Hažlín.

2.Základné údaje a popis technického riešenia:
Prepravované médium : zemný plyn naftový
Jestvujúci plynovod : NTL –oc. – DN 150 PN 2,1 kPa
Navrhované rozšírenie distr.plynovodu : NTL – PE – 100 RC D 90/5,4 SDR 17 v dåžke cca 126,0m
Navrhovaný prípojovací plynovod : NTL – PE – 100 RC D 40x3,7 SDR 11 -1x v dåžke cca 2,0m
Prevádzkovate¾plynovodu : SPP a.s.

2.1.Úvod:
Identifikaèné údaje budúceho odberného miesta:

- Predpokladaný poèet odberných miest v kategórii MO : 1
- Max. hodinová potreba jeden odberate¾: 3,0 m3/hod
- Predpokladané prípojenie novostavbei RD 5x 15,0 m3/hod

Pod¾a technických podmienok dodávate¾a plynu je zdrojom plynu NTL plynovod DN 150 z oce¾.materiálu s prevadzkovým tlakom max. 2,1 kPa.
Rozšírenie NTL distribuèného plynovodu je s napojením na jestvujúci NTL plynovod vedený v krajnici miestnej cesty ul.Majerova, parc.è.1056/2.
Bude realizovaný po parc.è.1069/1, po pravej strane v krajnici novonavrhovanej komunikácii v dåžke cca 57,0m, potom odboèi v¾avo a v krajnici
novonavrhovanej cesty, po jej pravej strane bude vedený v dåžke cca 69,0m až pred stav.parc.è.1063/1, kde bude ukonèený elektro tvarovkovým
klenutým dnom D 90mm.

Samotný NTL prípojovací plynovod pre parc.è.1063/1 bude realizovaný cez prípojkovú navrtávaciu armaturu DAA(Kit) 90/40 v dåžke cca 2,0m
s ukonèením za hranicou parc. 1063/1 v plastovej skrinke mechanickou prechodkou USTN 40/32 a zátkou, slúžiaci aj na odvzdušnenie a odplynenie
trasy novovybudovaného distibuèného plynovodu.

Rozšírenie distribuèního NTL plynovodu navrhujem bez odstávky plynu navarením, prípojovacím T-kusom MANIBS Dn 80, pod¾a schválenej
projektovej dokumentácie a odsuhlaseného technologického postupu prevádzkovate¾om plynovodu.

Celková dåžka rozšírenia NTL distribuèního rozvodu plynu z rúr PE 100RC SDR 17 D 90x5,4mm je cca 126,0m.
Samotné prípojenie PP je riešené prípojkovou navrtávacou armaturou s predåženou odboèkou DAA (Kit) 90/40 pod¾a technológie dodávate¾a a
odsúhlasenej prevádzkovate¾om plynovodu.

Celková dåžka NTL prípoj. plynovodu z rúr PE 100RC SDR 11 D 40x3,7mm je cca 3,0m, vedeného v zemi kolmo na parcelu è.1063/1.
Potrubie NTL prípojovacieho plynovodu bude ukonèené na hranici parc.è.1063/1(v oplotení), za ktorým bude po podaní žiadosti o pripojenie

vybudované OPZ s DMZ, ktoré vyhovujúce pre tlak uvedený v pripojovacích podmienkach, tj. max. do 2,1 kPa.
Rozšírenie distribuèního plynovodu a pripojovací plynovod je treba zrealizova• tak, aby boli splnené všetky požiadavky platných zákonov,

noriem a predpisov v SR, zvláš• s oh¾adom na prevádzku a bezpeènos• zariadenia, bez narušenia podzemných inžinierskych sietí, bez škôd, podia
ustanovení Zákona 215/2012 a s požiadavkami dotknutých orgánov a organizácií. Do úvahy sa pritom berie konfigurácia terénu,ako aj jestvujúce
a plánované inžinierske siete v lokalite.

2.2. Projektové podklady:
Podkladom pre spracovanie projektu predmetnej stavby je :

-Žiados• o vydanie techn.podmienok pre rozšírenie distribuènej siete zo dòa: 28.05.2018.
-Vyjadrenie SPP a.s. ku žiadosti zo dòa :01.06.2018,
-Kópia listu vlastníctva, kópia z katastrálnej mapy.

3. Príprava na výstavbu:
Pred zaèatím prác je potrebné vykona• nasledovné:

- Predloži• inšpektorátu práce bezpeènost a ochranu zdravia pri práci pod¾a Nariadenia vlády 391/2006 §2,4 a zákona
272/1994 o ochrane zdravia ¾udí v znení neskorších predpisov.

- Vytýèi• existujúce podzemné vedenia správcami, aby nedošlo k ich porušeniu pri výkopových prácach.
- Pred zapoèatím a poèas výstavby je potrebné oznaèi• pracovisko mechanic-kými zábranami kvôli zamedzeniu vjazdu stavebných

mechanizmov , dopravných prostriedkov a vstupu nepovolaných osob. Poèas prác stavenisko je nutné zabezpeèova• vhodným
spôsobom- napr. páskou, výkopkom, pouèenou osobou apod.

- Zabezpeèi• presné vytýèenie plynovodu prevádzkovate¾om so zápisom v SD. Plynovod v mieste napojenia sa odkope ruène .
Výkopy sa smú realizova• v zmysle platných STN.
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4. Postup výstavby:
Práce smie vykonáva• iba organizácia s platným oprávnením v zmysle ustanovení Zákona 124/2006 Z.z. a Vyhl. 508/2009 Z.z.

Realizácia prác je možná len na základe písemného súhlasu prevádzkovate¾a plynovodu. Zamestnanci zhotovitel musia by•
preukazate¾ne zaškolení prevádzkovate¾om plynovodu na práce v ochrannom pásme STL plynovodov.
Ku kontrole prác musí by• prizvaný zástupca SPP-Distribúcia a.s., RC Východ..

4.1. Opis technického riešenia napojenia:
Pre návrh spôsobu prepojenia berieme do úvahy to, že plynovodná sie• nie je v tejto lokalite zokruhovaná.

Prepojenie sa môže realizova• príslušným prípojkovým T-kusom napr. MANIBS, mimo vykurovacej sezóny bez odstávky plynu. Technologický
postup písomne navrhne dodávate¾prác a musí ho odsúhlasi• s prevádzkovate¾om jestvujúceho NTL plynovodu.

Napojenie na jestvujúci rozvod z oce¾ových rúr DN 150 sa urobí v spevnenej plocha na parcele è.1056/21 a to pomocou navarovacej armatúry
T – kus Manibs DN 80 pod¾a schválenej projektovej dokumentácie a odsuhlaseného technologického postupu prevádzkovate¾om plynovodu.

Za Manibsom sa oce¾ové potrubie zmeni cez prechodku USTR 80/90 na plastové SDR 17 D 90mm. Zhotovenie plastového rozvodu plynu je
navrhované pomocou bezpeènostných elektrotvaroviek FRIALEN.

Trasa novo navrhovaného rozšírenia NTL plynovodu je vedená od bodu súbežne s plánovanou cestnou komunikáciou, parc.è.1069/1 po jej
pravej strane , po cca 57,0m odboèí o 90°do ¾ava a pokraèuje v krajnici až na dåžku cca 126,0m- pred parc.è.1063/1, kde sa potrubie ukonèi
elektrotvarovkovým klenutým dnom z PE MV D 90. Cca 0,5m pred koncom trasy potrubia sa cez prípojkovu navrtávaciu armatúru DAA (Kit) D 90/40
urobí samotný prípojovací plynovod (PP) pre parc.è.1063/1 v dåžke cca 2,0m, ukonèený v stojane s plastovou skrinku G.U DN 32 a zátkou, cez ktorý
sa urobí odvzdušnenie navrhovaného rozšírenia plynovodu.

4.2. Križovanie miestnej cesty:
Pri budovaní NTL distribuèného plynovodu dôjde ku križovaniu s miestnou komunikáciou. Prechod bude riešený prekopom, nako¾ko v strede

cesty je budovaná kanalizaèná stoka a bude po jej vybudovaní robený nový asfaltový povrch.

4.3. Križovanie pripojovacieho plynovodu s PIS:
4.3.1. Križovanie drenáže:

V prípade možného krížovania NTL pripojovacieho plynovodu s cestnou drenážou je vedené potrubie v ochrannej rúre s presahom min 1m na
obidve strany od drenážneho potrubia. Prípadný súbeh s drenážou sa musí realizova• pod¾a priestorovej normy STN 736005.

4.3.2. Križovanie podzemných IS:
Pred zaèatím výkopových prác musí investor zabezpeèi• vytýèenie podzemných inžinierskych sietí ich správcami priamo v teréne. Zhotovite¾

písomne vytýèené PIS prevezme zápisom v SD. Upozoròujeme, že vo výkresovej dokumentácii sú PIS zakreslené iba informatívne.
Križovania PIS sa musia realizova• s èo najväèšou opatrnos•ou, aby žiadne vedenie nebolo porušené, nap. ruèným vykopaním sond . Križovanie
a súbeh s PIS musí by• realizovaný v súlade s STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia. V prípade, ak by uvedené
vzdialenosti nebolo možné z technických dôvodov dodrža•, PIS je pod¾a podmienok správcu je nutné uloži• do delenej ochrannej rúry alebo zmenou
trasy PP. Prevzatie križovaní PIS ich správcami bude zaznamenané zápismi v SD.

4.4. Vyhodnotenie výskumných prác:
V priestore stavby pripojovacieho plynovodu nebol spracovaný inžiniersko – geologický prieskum. Poèas obhliadky staveniska prebiehali

v blízkosti pripojovacieho plynovodu výkopové práce, preto môžeme predpoklada• jednoduché hydrogeologické pomery. Podzemná voda pri týchto
prácach nebola v håbke 0,6-0,8 m zistená.

5. Zemné práce:
ZP sa vykonávajú pod¾a èlánku 77 až 88 STN 73 3050. .

Šírku výkopu navrhujem minimálne D+ 0,4 m bez paženia. Použitím paženia sa musí výkop rozšíri• pod¾a použitého druhu paženia. Výkop hlbší ako
1,3 m, v zastavanom území sa musí paži• z bezpeènostného h¾adiska.

5.1. Úprava dna ryhy:
Po hrubom výkope sa dno ryhy urovná do predpísaného spádu a vyrovná lôžkom min hrúbky 0,15 m z hrehodenej zeminy., nako¾ko sú

navrhované rúry s ochranným pláš•om -bezobsýpové. Zhutnenie sa vykonáva ruènými dusadlami bez podlievania vodou.

5.2. Kladenie a montáž potrubia
Spôsob vykonávania montáže musí vylúèi• možnos• vzniku neprípustného pnutia v potrubí. Potrubie sa zvára v ryhe alebo ved¾a ryhy po

úsekoch. Pred spustením potrubia do ryhy, ktorá nesmie by• zaplavená, konce úseku sa musia uzavrie• proti vnikaniu vody a neèistôt.
Pri spúš•aní potrubia nesmie dôjs• k ohybom potrubia menším ako 200D pri teplote 20°C. Ukladanie potrubia treba vykonáva• za najnižších
denných teplôt z dôvodov ve¾kej tepelnej roz•ažnosti PE potrubia. Pred uložením potrubia do výkopu preberie poverený pracovník montážnej
organizácie dno ryhy a výsledok zaznamená do stavebného denníka. Po spustení potrubia do ryhy a po zameraní je potrebné vykona•
urýchlene zásyp potrubia do výšky min. 0,2 m nad vrchol potrubia okrem spojov, ktoré neboli odskúšané na tesnos•.

5.3.Ukladanie potrubia:
Pred ukladaním potrubia do ryhy je potrebné uzavrie• všetky otvory zátkami. Pri spúš•aní potrubia do výkopu sa nesmú používa• nechránené

laná, aby nedošlo k poškodeniu potrubia. Je zakázané potrubie skrúca•, •aha• po zemi a odva¾ova• do výkopu. Potrubie musí by• vo výkope
vystredené a musí by• v kontakte s dnom výkopu po celej jeho dåžke tak, aby sa zabezpeèilo rovnomerné rozloženie spojitého za•aženia vyvolaného
uložením.
Pred zásypom potrubia je potrebné zamera• jeho skutoènú polohu !!!
Zameranie skutoènej polohy sa musí vykona• v súlade so smernicou SPP è. 21/95 z 8.08.1995, riadite¾a divízie distribúcie – „Tvorba a spracovanie
geodetickej a mapovej dokumentácie prepravných plynovodov“.
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5.4. Obsyp potrubia:
Je realizovaný až po vykonaní porealizaèného zamerania. Na obsyp potrubia sa použije jemnozrná zemina, nako¾ko potrubie je navrhované

s ochranným pláš•om - bezobsypové. Obsyp sa vykoná do výšky min 0,4 m nad vrchol potrubia. Potrubie sa obsypáva a zhutòuje rovnomerne po
vrstvách najviac 15 cm súèasne po obidvoch stranách rúr do výšky aspoò 20 cm nad vrchol potrubia. Zhutòuje sa ako lôžko. Vhodnos• obsypového
materiálu musí by• deklarovaná posudkom v zmysle smernice SPP a.s.

5.5. Zásyp ryhy:
Po garanènej skúške tesnosti pripojovacieho plynovodu sa ryha zasype. Pri zásype 0,4 m nad povrch plynovodu sa uloží výstražná fólia, ktorá

má presahova• okraje potrubia obojstranne minimálne o 5 cm. Zásyp ryhy sa vykonáva po vrstvách, za stáleho zhutòovania. Pri zásype sa použije
taký technologický postup, ktorý vyluèuje poškodenie potrubia. Na zásyp sa použije vykopaný materiál ryhy, ktorý je možné zatriedi• do skupiny
zemín: I. Zeminy sypké nesúdržné, II. Súdržné (jemnozrnné), III. heterogénne s primiešaninami šírku. Zásyp sa zhutòuje tak, ako obsyp potrubia.
Sleduje sa èi má deformaèné vlastnosti aspoò také ako okolitý rastlý terén. Na zásyp sa nesmie použi• materiál, ktorý by mohol pôsobi• škodlivo na
potrubie (zemina nasiaknutá ropnými látkami a pod). Poklopy èuchaèiek sa uložia na betónovú dosku. Poklopy musia by• osadené mimo vozoviek

5.6.Typy PE potrubia a tvaroviek
Na stavbe sa môže použi• iba jeden druh plastového potrubia (od jedného výrobcu). Použité rúry a tvarovky musia by• vyrobené z polyetylénu PE

100. Pre výstavbu plynovodov možno použi• výhradne potrubie oranžovej farby PE100. Najdôležitejšia podmienka použitia je záruka vzájomnej
zvarite¾nosti, ktorá závisí od indexu toku taveniny. PE rúry a tvarovky pre rozvod plynu sú výrobkami pod¾a výmeru è. 67/1994 ÚMNS SR zo dòa
15.7. 1994 a výmeru è.91/1994 ÚNMS zo dòa 1. 12. 1994, urèené pre povinnú certifikáciu v štátnej skúšobni SKTC-110 pri VÚ spracovania
a aplikácie plastických látok v Nitre. Na výstavbu distribuèného plynovodu uloženého v zemi sa použijú rúry z PE 100RC D 90 – SDR 17 pre tlak
PN 10, pre prípojovací plynovod sa použijú rúry z PE 100RC D 40 – SDR 11 pre tlak PN 16,, ktoré nepotrebujú žiadnu izoláciu. S potrubím sa musí
manipulova• v súlade s STN. Výška skládky rúr je max 1,2 m. Skladovanie kotúèov je dovolené na ležato a nie na sebe.

5.7.Príprava a kontrola pred montážou
Pred montážou musí vy• vykonaná kontrola oznaèenia a rozmerov rúr a tvaroviek. Súèasne sa kontroluje èi rúry a tvarovky nevykazujú závady

v dôsledku skladovania a manipulácie. Pri kusových rúrach neopatrených zátkami je nutné vykona• kontrolu priechodnosti. Poškodenia povrchu rúr
a tvaroviek nesmie prekroèi• 10 % min. hrúbky steny. Viac poškodené miesta sa musia odreza•, alebo sa rúra vyradí. Poškodené tvarovky sa musia
vyradi•.

5.8.Zváranie potrubia, kontrola zvarov
5.8.1.Zváranie LPE potrubia

Zváranie PE potrubia sa vykonáva pod¾a technologického predpisu vypracovaného dodávate¾om. Potrubie PE je možné zvára• pomocou
špeciálnych elektrotvaroviek – používa sa do D 63 povinne a k montáži prípojok. Možno ho vykonáva• do teploty vyššej ako +5 °C. Po dokonèení
zvaru je potrebné zabezpeèi• fixáciu miesta na èas urèený tabu¾kami pod¾a dimenzie tvarovky. Všetky zváracie zariadenia použité k stavbe PE
plynovodov musia by• schválené Štátnou skúšobòou è. 225 vo VÚZ v Bratislave a ma• platné ociachovanie . Zvar môže by• mechanicky za•ažený až
po 2 hodinách. Pri zváraní sa musia dodrža• všetky bezpeènostné predpisy. O vykonávaných prácach sa musí vies• stavebný denník.
Oznaèenie zváraèa, èísla zvaru, dátumu, èasu zhotovenia zvaru, dåžka zváracieho èasu a èas chladnutia zvaru na PE potrubie sa vykoná
nezmazate¾nou znaèkovacou ceruzou. Na zvarových spojoch PE sa kontroluje kvalita a tesnos•. Vlastná akos• zvarového spoja sa kontroluje
vizuálne zváraèom a technológom zvárania. Kontrola zvarov zhotovených elektrotvarovkou pozostáva z kontroly zváracieho èasu, kontroly tavných
bodov a kontroly vonkajšieho vzh¾adu. Vadne zvary sa musia vyreza•.

5.8.2. Zváranie oce¾ového potrubia:
Stavebné a montážne práce vykonávajú sa v súlade s è. 77 až 88 STN 73 3050. Zváranie oce¾ového potrubia hrubšieho ako 5 mm sa vykonáva

výhradne oblúkovým zváraním. Kombinácia zvárania plameòom alebo el. oblúkom na jednom zvare nie je dovolená. Všetky zváraèské práce môžu
vykonáva• iba zváraèi ktorí majú platnú zváraèskú skúšku pod¾a STN 05 0710 a STN EN ISO 9606-1:2018-04 (05 0712) zodpovedajúceho rozsahu.
Skúška zváraèa musí zodpoveda• najmenej stupni hodnotenia B. Každý zvar po dokonèení a kontrole musí by• opatrený znaèkou zváraèa, ktorý zvar
vyhotovil. Znaèka sa vyrazí prednostne na potrubie, ale aj na štítku upevnenom na potrubí vo vzdialenosti 10 až 30 mm od zvaru. Materiál štítku
musí odoláva• korózii. Kontrola zvarov vykonáva zváraè, v zmysle STN EN 12 007. V odôvodnených prípadoch sa v úsekoch urèených projektom
vykonáva kontrola akosti zvarov ešte doplnkovou kontrolou prežiarením. Pri výskyte neprípustnej vady sa musí zvar opravi• pod¾a è. 165 hore
citovanej normy STN. O vykonávacích prácach sa musí vies• stavebný denník. Pri zváraní sa musia dodrža• bezpeènostné predpisy pod¾a STN 05
0600, STN 05 06001, STN 05 0610 a STN 05 0630. Stavebné a montážne práce vykonávajú sa v súlade s è. 77 až 88 STN 73 3050. Po dokonèení
montáže potrubia sa musí vykona• tlaková skúška pod¾a §12 alebo §13 vyhl. 508/2009 Zz.

6. Skúšanie potrubia
Po ukonèení montáže distribuèného a pripojovacieho plynovodu dodávate¾vykoná tlakovú skúšku za úèas• revízneho technika a prevádzkovate¾a

v zmysle STN EN 12327. V prípade realizácie PP z LPE, je nutné vykonanie úradnej skúšky za úèasti inšpektora OPO.

Tlaková skúška NTL plynovodu :
Hlavnú tlakovú skúšku riadi a za jej priebeh zodpovedá revízny technik dodávate¾a, ktorý vyhotoví zápis. Tlaková skúška sa vykoná pod¾a STL EN

12327 a má preukáza• tesnos• zmontovaného potrubia. Tlaková skúška sa vykoná vzduchom, alebo inertným plynom.Tlakovú skúšku možno zaèa•
po ustálení pretlaku v plynovode. Montážna organizácia vyhotoví technologický postup tlakovej skúšky.
V zmysle Z.z è.508/2009 je plynovod zariadenie skupiny B, písmeno „g“, z èoho vyplýva

prvá úradná skúška za úèasti Technickej inšpekcie.
Overovanie tesnosti potrubia sa robí pri zahájení a ukonèení tlakovej skúšky. Tlaková skúška sa uzná za vyhovujúcu, ak poèas skúšky nedošlo ku

poklesu tlaku vplyvom úniku skúšaného média a neboli zistené netesnosti spojov. Platnos• tlakovej skúšky je 6 mesiacov. Ak plynovod do tejto doby
nebol daný do prevádzky, tlaková skúška sa musí opakova•.
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Tlaková skúška dopravovaným plynom môže by• vykonaná iba na základe súhlasu prevádzkovate¾a a za jeho úèasti.
Tlaková skúška pod¾a STN 12 007 sa vykonáva vzduchom.. Pred TS je ustálenie teploty a tlaku 24 hodín pri skúšobnom tlaku 600 kPa. Následne je
vykonaná skúška pevnosti pri skúšobnom tlaku 600 kPa po dobu 4 hodín. Skúška tesnosti sa vykonáva so skúšobným tlakom 100 kPa po dobu 1
hodiny. Plynovod je uznaný za pevný a tesný, ak poèas TS nedošlo k nežiaducim deformáciám a úniku média.

7. Protikorózna ochrana
Izolujú sa len kovové èasti plynovodu, prièom oce¾ové potrubie prichádzajúce do styku s potrubím PE môže by• izolované len za studena napr.

páskami SERVIWRAP, DENSO . Nadzemné èasti vedenia PP z oce¾ových rúr sa opatria ochranným náterom s emailovaním a územia sa v rámci
domového rozvodu. Nadzemné èasti PP z LPE vedené do DRZ musia by• uložené v ochrannej rúre kvôli ochrane pred UV žiarením.

8. Požiadavky na oznaèenie DP a PP:
V lomových bodoch sa potrubie musí oznaèi• tak, aby bolo jasné jeho polohové umiestnenie v teréne. Vykoná sa to pomocou orientaèných

tabuliek umiestnených na ståpikoch v zmysle PTN 100 02 Oznaèovanie plynovodu a prípojok. Po celej dåžke potrubia sa 40 cm nad potrubie uloží do
zeme žltá výstražná fólia z PVC. Na potrubie sa uloží medený vyh¾adávací izolovaný vodiè typu CY 4 mm2 s izoláciou do zeme. Vodiè sa upevní na
vrch potrubia samolepiacou páskou z materiálu odsúhlaseného SPP a.s. Maximálna vzdialenos• vývodov signalizaèného vodièa je 300 m. Vývody
sa vyvedú do autozásuvky a umiestnia pod¾a miestnych podmienok do orientaèných ståpikov alebo skriniek regulaènej a meracej sústavy. Spoje
vodièa sa vykonajú pomocou zmrš•ovacích spojok schváleného typu.

9. Úprava dotknutého režimu spodných vôd
Uložením plynovodného potrubia nebude narušený režim spodných vôd.

Spodná voda sa nachádza cca 1,5 až 2,5 pod terénom teda nebude potrebné èerpa• spodnú vodu z rýh. Povrchové vody z ryhy sa budú odvádza•
samospádom do najnižšieho miesta, odkia¾budú preèerpávané do povrchových rigolov alebo do melioraèných kanálov.

10. Hydraulické pomery na plynovodnej sieti
V tomto štádiu – pre pripojovací plynovod sie• neprepoèítavam.

Osobitné požiadavky na postup prac: Nie sú. Osobitné požiadavky na prevádzku: Nie sú.

11. Starostlivos• o životné prostredie:
Po realizácii stavby sa vykoná rekultivácia pracovného pruhu (trasa v zeleni) a prekopávky ciest a chodníkov sa uvedú do pôvodného stavu. Pri

výkopoch sa musí dba• na èo najmenšie zhoršenie životného prostredia. Vykopaná zemina musí by• uskladnená tak, aby sa òou nezneèis•ovalo
životné prostredie. Zemina nesmie by• ani splavovaná do povrchových tokov. Na stavbe musí by• dodržaný celkový poriadok. Realizáciou plynovodu
sa nesmie zamedzi• prístup do dvorov rodinných domov (prístup sanitiek, požiarnych vodidiel a pod.).

12.Bezpeènos• práce
Pri stavbe potrubných sietí je ve¾mi dôležité dodržiava• bezpeènos• práce. Treba, aby všetci zodpovední a priamo zúèastnení pracovníci

dôsledne dodržiavali všetky predpisy o bezpeènos• pri práci a nepodporovali snahu zjednodušova• niektoré pracovné úkony, ak by tým bolo
ohrozené zdravie iných a zdravie ich samých. Všeobecné predpisy pre ochranu zdravia a bezpeènos• pri práci sú uvedené v zákonníku práce. Ryhy
pred vstupom do RD a vybavenosti sa opatria prenosnými lávkami, aby bol umožnený prístup, ako bolo uvedené vyššie. Zamestnávate¾pri
vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci vrátane prevencie rizika a zabezpeèovania informácii
a vzdelávania, ako aj zabezpeèovania organizácie práce a prostriedkov vychádza zo všeobecných zásad prevencie
Všeobecné zásady prevencie obsiahnuté v projekte organizácie výstavby predmetnej stavby sú najmä:

- odstraòovanie nebezpeèenstva a rizika z neho vyplývajúceho
- posudzovanie rizika, najmä pri výbere pracovných zariadení, materiálov, látok a pracovných postupov ako aj poèas ich používania
- vykonávanie opatrení na odstránenie alebo obmedzenie nebezpeèenstiev v mieste ich vzniku
- uprednostòovanie kolektívnych ochranných opatrení pred individuálnymi ochrannými opatreniami
- nahrádzanie prác, pri ktorých existuje riziko poškodenia zdravia, bezpeènými prácami alebo prácami, pri ktorých je menšie riziko

poškodenia zdravia,
- prispôsobovanie práce potrebám zamestnanca a technickému pokroku,
- zoh¾adòovanie ¾udských schopností, vlastností a možnosti najmä pri navrhovaní pracoviska, výbere pracovného zariadenia a pracovných

a výrobných postupov, najmä s cie¾om vylúèi• alebo zmierni• úèinky škodlivej práce, namáhavej práce a jednotvárnej práce na zdravie
zamestnanca,

- plánovanie a vykonávanie politiky prevencie zavádzaním bezpeèných zariadení, technológií, nových metód organizácie práce,
skvalitòovaním pracovných podmienok s oh¾adom na faktory pracovného prostredia, ale aj prostredníctvom sociálnych opatrení,

- poskytovanie informácii z oblasti bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci.
Dodávate¾je povinný, pri vykonávaní stavebných prác na stavenisku, dodržiava• všetky bezpeènostné predpisy, týkajúce sa bezpeènosti pri práci
a ochrany zdravia pracujúcich v stavebnej výrobe v zmysle predpisov Zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.

13. Vyhodnotenie neodstránite¾ných nebezpeèenstiev a ohrození z navrhovaných riešení a návrhy ochranných
opatrení proti týmto nebezpeèenstvám a ohrozeniam:

Všetky otvory a jamy na stavbe, kde hrozí nebezpeèenstvo pádu osôb, musia by• zakryté alebo ohradené. Všetky vstupy na stavenisko musí
dodávate¾oznaèi• bezpeènostnými znaèkami a tabu¾kami so znakom zákazu vstupu na stavenisko nepovolaným osobám. Možné zdroje
nebezpeèenstva otvory, jamy, nestabilné konštrukcie, stavebné stroje a dielce musí dodávate¾stavebných prác vhodne zabezpeèi• aby nedošlo
k zasypaniu, zrúteniu alebo inému možnému ohrozeniu osôb.
Zníženie pevností materiálov, hlavne vplyvom poveternostných podmienok sa musí preveri• prípadne vykona• primerané spevnenie. Pre stavbu jám
a rýh treba zdôrazni•: výkopy hlbšie ako 130 cm treba vždy odborne paži•. V zeminách málo súdržných treba paži• aj výkopy plytšie.

Stabilita a pevnos• sa vhodným spôsobom kontrolujú, osobitne po prípadnej zmene výšky alebo håbky pracovného miesta. Dopravné prostriedky,
stroje na zemné práce a stroje na manipuláciu s materiálom musia by• správne používané a udržiavané v prevádzkyschopnom stave. Je potrebné
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dodržiava• vzdialenos• manipulaèného a vo¾ného pohybu pracovníkov a strojov okolo výkopu- 0.5 m. Hranica šmykového klinu je 2m. Priestor
šmykového klinu sa na povrchu terénu nesmie za•ažova•.

Pred prvým vstupom pracovníkov do výkopu alebo pri prerušení dlhšom ako 24 hodín musí zodpovedný pracovník vykona• prehliadku stavu stien,
paženia a výkopov. Výkopové práce do håbky 1,3 m nesmie vykonáva• pracovník osamotene. Prístupové komunikácie, pracovné plochy a pod, sa
musia po celý èas udržiava• v bezpeènom stave. Pri stavebných prácach za zníženej vidite¾nosti sa musí zabezpeèi• dostatoèné osvetlenie.

Konštrukcie a ich èasti, doèasné podpery sa montujú a rozoberajú len pod stálym dozorom zodpovednej osoby, pretože hrozí nebezpeèenstvo
zrútenia alebo poškodenia konštrukcie. V prípade ohrozenia pracovníci vo výkopoch majú možnos• opusti• pracovné miesta po vyznaèených
výbehových plochách, ktoré musia by• bez prekážok neporušené, aby sa dali kedyko¾vek použi•. Pohyb pracovníkov pri výkope ich práce musí by•
zabezpeèený bez prekážok a po spevnej ploche, ktorú musí dodávate¾zabezpeèi• primeraným spôsobom napríklad prechodovými lávkami.

Zamestnanci musia by• chránení pred vplyvmi poèasia urèenými ochrannými prostrediami, ktoré by mohli ohrozi• ich bezpeènos• a zdravie. Tieto
ochranné prostriedky zabezpeèuje zamestnávate¾po prehodnotení možných nebezpeèenstiev.

Zástupca prevádzkovate¾a STL plynovodu za SPP a.s. je povinný presvedèi• sa, èi zamestnanci dodávate¾a, ktorí budú vykonáva• práce na jeho
zariadení, dostali potrebné informácie a pokyny na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci platné pre jeho priestory, najmä informácie
pod¾a plánu bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle MV 510/2201, § 4 ods. 2 pís. b), a ak ich nedostali, upozorni• na to ich zamestnávate¾a
a pod¾a potreby vykona• opatrenia.

Bezpeènos• práce : pod¾a Zákona 124/2006 Z.z. a Vyhl.508/2009 Z.z.
Pri všetkých èinnostiach sú pracovníci povinní dodržiava• predpisy platnej legislatívy v oblasti bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci , interné

bezpeènostné predpisy, ustanovenia zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhl.è.508/2009 z.z.
Zamestnanci musia ma• pridelené OOPP v zmysle NV è. 395/2006 Z.z na základe vypracovanej analýzy rizík pre prácu. Pracovná èinnos•

všetkých pracovníkov musí by• presne vymedzená a pracovníci musia ma• pre svoju èinnos• potrebnú kvalifikáciu. Pri èinnostiach so zvýšeným
nebezpeèenstvom vzniku požiaru je potrebné zabezpeèi• opatrenia v zmysle vyhlášky è. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii.

Možné zdroje ohrozenia BOZP: práce vo výške a vo výkopech, tlakové skúšky, únik plynov, manipulácia s bremenami
Obsluhu zariadení je potrebné zabezpeèi• v zmysle § 17 vyhl. è. 508/2009 Z.z.
Dodržiava• ustanovenia príslušných STN a nasledovných Zákonov , V a NV:
-Zákon è. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
-Zákon è. 67/2010 Z.z. O chemických látkach a chemických prípravkoch.
-Vyhláška è.374/1990 Slovenského úradu bezpeènosti práce a Slovenského banského úradu o bezpeènosti práce a technických zariadení pri
stavebných prácach
-Vyhláška è.508/2009 z. z. MPSVR SR na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci a bezpeènosti technických zariadení
-Vyhláška è. 59/1982 Zb. ktorou sa urèujú základné požiadavky na zaistenie bezpeènosti práce a technických zariadení.
-Nariadenie vlády è. 395/2006 Z.z. O podmienkach poskytovania osobných pracovných prostriedkov
-Nariadenie vlády 392/2006 Z.z. O minimálnych bezpeènostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.
-Nariadenie vlády 391/2006 Z.z. O minimálnych bezpeènostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
-Nariadenie vlády 387/2006 Z.z. O požiadavkách na zaistenie bezpeènostného a zdravotného oznaèenia pri práci.
-Nariadenie vlády 281/2006 Z.z. O minimálnych bezpeènostných a zdravotných požiadavkách pri práci s bremenami.
-Zákon è.314/2001 Z.z. O ochrane pred požiarmi

Ochrana pred požiarmi:
- Vyhláška è. 121/2002 Z.z. O požiarnej prevencii

Všetky práce pri osadzovaní pripojovacieho plynovodu musia by• vykonávané tak, aby nedošlo k vzniku požiaru, najmä zabezpeèením plnenia
opatrení a požiadaviek technologických postupov pri zváraní a tepelnom delení potrubia. Ochranu pred požiarom dodávate¾prác zabezpeèí
vybavením zamestnancov vykonávajúcich zváraèské práce a ich pomocníkov ochrannými pomôckami schválenými pre daný druh odbornej èinnosti.
Zamestnanci musia by• odborne spôsobilý, musia ma• oprávnenie na vykonávanú èinnos• a musia by• dokázate¾ne pouèený o spôsobe a rozsahu
vykonávaných prác a o bezpeènostných a požiarnych požiadavkách na pracovisko. Pracovisko musí by• zabezpeèené pri zváraní odborne
pripravenou požiarnou hliadkou vybavenou 2 ks prenosnými hasiacimi prístrojmi práškovými. Únikové cesty musia by• trvale prístupné a udržiavané.

Ochrana konštrukcie:
Pod ochranou konštrukcie rozumieme pasívnu ochranu (proti mechanickému poškodeniu a koróznemu poškodeniu. Ochrana STL plynovodného

potrubia poèas výstavby proti náhodnému poškodeniu bude zabezpeèená dodávate¾om pred zaèiatkom prác, a to osadením mechanických zábran
vysokých 1,5 m na hranici výkopu. Toto opatrenie znemožní prístup a pohyb stavebných a ostatných strojov po prevádzkovanom plynovode. Proti
mechanickému poškodeniu je potrubie chránené obsypom,, orientaènými ståpikmi a výstražnou fóliou (v zastavanom území).

Zoznam použitých podkladov, zákonov a noriem:
Zákon 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov

STN 01 3464 Výkresy inžinierskych stavieb. Výkresy vonkajšieho plynovodu
STN 64 0090 Plasty. Skladovanie výrobkov z plastov
STN 64 3042 Plasty. Rúry a tvarovky z PE na rozvod vykurovacích plynov uložené v zemi
STN 73 6005 Priestorová úprava vedenia technického vybavenia
STN 73 6006 Oznaèovanie podzemných vedení výstražnými fóliami.
STN 73 6822 Križovanie a súbehy vedení a komunikácii s vodnými tokmi.
STN 42 1006 Kontrola zhutnenia zemín
STN 73 3050 Zemné práce
PTN 100 02 Oznaèovanie plynovodov a prípojok
PTN 100 03 Èuchaèky na plynovody a prípojky

Bardejov, 07/2018 Vypracoval: Hvizda Jozef
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