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Technicka sprava

1. VSEOBECNA CAST

1.1 Identifika éné udaje stavebného objektu

Stavba:
Néazov stavby: IBV - Majerova ulica, HaZlin
Objekt: SO 01 - Miestne komunikacie

Miesto stavby:

Miesto stavby: Ulica Majerov4a, Hazlin

Kraj: PreSovsky

Okres: Bardejov

Katastralne uzemie: HaZlin

Cisla pozemkov: KNC 1056/2, 1069/1, 1079/1,

Druh stavby: Novostavba

Stupen dokumentacie: Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP)

Uvazovany spravca objektu: Obec HaZlin, Obecny urad Hazlin, Hlavna 200, 086 14 HaZlin
Investor: Obec HaZlin, Obecny Urad HaZlin, Hlavnha 200, 086 14 HaZlin
Projektant: Ing. Marek Medo n

Autorizovany stavebny inZinier 5733 12
Alexandra Matusku 6414/12, 080 01 PreSov
tel.: 0907 507 338

e-mail: marek.medon@gmail.com

Zodpovedny projektant: Ing. Marek Medon
Autorizovany stavebny inzZinier 5733 12

1.2 VSeobecné udaje charakterizujuce stavbu

Navrhované miestne komunikacie pre buddcu IBV sa budld nachadzat v katastralnom
Uzemi obce HaZlin, v zastavanej Casti, na pozemkoch obce podla vyznacenej situacie. Jedna
sa o0 pozemky, ktoré sa nachadzaju vedla miestnej komunikacie na Majerovej ulici. Pozemok
Vv smere na sever mierne stdpa od cesty o cca 3m. Z vychodnej a zapadnej strany tvori hranicu
pozemku zastavana €ast obce. Na pozemok bude dopravny pristup z miestnej komunikacie ulice
Majerovej z juznej strany novovytvorenou krizovatkou. Pozemky pre IBV budd napojené na
v3etky inZinierske siete na zaklade vyjadreni jednotlivych spravcov verejnych sieti.

Navrhovana stavba je plne v stlade s Uzemnym planom obce HaZlin, kde plocha je uréena
pre vystavbu rodinnych domov.

Navrhované pozemky pre IBV budu slizit na byvanie pre ob&anov obce, resp. obyvatelov
prilahlych oblasti.

Z hladiska Clenitosti terénu mozno Uzemie charakterizovat ako mierne svahovité.
V priestore staveniska sa nachadzaju nadzemné vedenia inZinierskych sieti. Jedna sa NN a VN
kable. Polohu existujucich IS nie je vo vykresoch znacena. Je nutné, aby dodavatel stavby pred
realizaciou zabezpedil ich vytyCenie a reSpektoval poziadavky spravcov.

1.3  Vychodzie podklady

Dokumentacia na stavebné povolenie bola vypracovana na zaklade tychto podkladov :
e poZiadavky investora na spracovanie dokumentacie,

e polohopisné a vyskopisné domeranie Uzemia stavby,

e jednania s investorom,

« fotodokumentécia, obhliadka terénu projektantom,
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» vysledky a zavery z pracovnych rokovani,

1.4 Vecné a ¢asové vazby na okolitl vystavbu a suvisiace investi cie

V priebehu spracovania projektovej dokumentdcie nie je znamy ZzZiadny iny zamer
investorov v predmetnej lokalite.

Koordinacia s pripadnymi zamermi inych investorov bude zabezpecena v ramci stavebného
konania.

2. FUNKCNE A TECHNICKE RIESENIE

Objekt rieSi vystavbu miestnych komunikécii pre buddcu IBV. Su€astou objektu je aj
obratisko na konci Trasy B a odvodnenie komunikacii. Projektované miestne komunikacie
smerovo a vySkovo nadvazuju na jestvujuce komunikécie.

Trasa A

Kategoria: MO 7,0/30 7

Funkéna trieda: C3 — obsluzna komunikacia

Dizka trasy: 83,00 m

Smeroveé obluky: Rmin=300m; Rmax=300m, prosté kruhové
Pozdizny sklon: min.1,60%; max.3,50%

Priec¢ny sklon: jednostranny 2,50%

Trasa B

Kategoria: MO 6,5/30 7

Funkéna trieda: C3 — obsluzna komunikacia

Dizka trasy: 85,919 m

Smeroveé obluky: bez smerovych oblikov, trasa je vedena v priamej,
Pozdizny sklon: min.1,60%; max.3,50%

Priec¢ny sklon: jednostranny 2,50%

2.1 Smerové a vySkové vedenie, sklonové pomery, Sir  kové usporiadanie

Trasa A:

Smerové vedenie
Smerové vedenie navrhovanej miestnej komunikdcie v maximélne moznej miere
reSpektuje na zaciatku Useku jestvujuce MK, okolity terén a budicu zéastavbu. Smerovo je
miestna komunikacia vedena v priamej s jednym kruznicovym oblikom s polomerom R;=300,0m.
Polomery krizovatkovych vetiev s R=7m a R=7,0m a zodpovedaju predpokladanej skladbe
dopravného prudu v rieSenom Gzemi. Pozdiz komunikacie sa na lavej strane zrealizuje dlazdena
priekopa.

Vyskové vedenie
Vyskové vedenie trasy zodpoveda pri napojeni sucasnému vyskovému vedeniu
existujucej komunikéacie v predmetnom Useku. Dalej je trasa viazané na jestvujuci terén a bududcu
zastavbu.

Sirkové usporiadanie
Miestna komunikacia je projektovana ako dvojpruhovd obojsmerna miestna obsluzna
komunikacia, funkéna trieda C3, kategérie MO 7,0/30.

MO 7,0/30
jazdny pruh 2x3,00m 6,0m
bezpeénostny odstup 2x0,5m 1,0m
Spolu : 7,0m

Prie€ny sklon vozovky je jednostranny 2,50% smerom k favému zapustenému obrubniku.
Odvodnenie komunikacie bude cez obrubnika a krajnicu do dlazdenej priekopy.
Celkové dizka Trasy A je 83,000m.
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Trasa B:

Smerové vedenie

Smerové vedenie navrhovanej komunikacie v maximalne moZnej miere reSpektuje
pozemky uréené na komunikéciu, budicu zastavbu a okolity terén. Smerovo je trasa vedena
v priamej. Polomery krizovatkovych vetiev s R=7m a R=7m a zodpovedaju predpokladanej
skladbe dopravného pradu v rieSenom Gzemi. Na konci trasy je navrhnuté obratisko pre vozidla
na odvoz odpadkov. V miestach vjazdov na pozemky budl zrealizované priepusty @ 400 dl.
7,0m. Presna poloha vjazdov sa uréi pri vystavbe MK. Pozdiz komunikéacie sa na pravej strane
zrealizuje dlaZzdend priekopa.

Vyskové vedenie
VysSkoveé vedenie trasy zodpoveda pri napojeni projektovanému vyskovému vedeniu Trasy
A. Dalej je trasa viazan& na uroven terénu a buducu zéstavbu.

Sirkové usporiadanie
Miestna komunikacia je projektovana ako dvojpruhovd obojsmerna miestna obsluzna
komunikacia, funkéna trieda C3, kategérie MO 6,5/30.

MO 6,5/30
jazdny pruh 2x2,75m 5,5m
bezpeénostny odstup 2x0,5m 1,0m
Spolu : 6,5 m

PrieCny sklon vozovky je jednostranny 2,50% smerom k pravému zapustenému
obrubniku. Odvodnenie komunikacie bude cez obrubnika a krajnicu do dlazdenej priekopy.
Celkova diZka Trasy B je 85,919m.

Parametre smerového vedenia na jednotlivych trasach

Celkova dizka Rinax Rumin
Trasa A 83,000m 300 300
Trasa B 85,919m 0 0
Parametre vySkového vedenia na jednotlivych trasach
Max. sklon Min. sklon Rmin Rmin
vypukly vyduty
Trasa A 3,50% 1,60% 0 2 000
Trasa B 2,50% 0,60% 0 200

2.2  KonStrukcia vozovky
Konstrukcia asfaltovej vozovky /konStrukcia €.1/ je navrhnuta v nasledovnej skladbe :

. asfaltovy betén strednozrnny AC110;l 50mm
. spojovaci postrek 0,50kg/m”

. asfaltovy betén hrubozrnny AC 22 P; | 80mm
« infiltradny postrek 0,80kg/m?

. cementom stmelena zmes CBGM Cg 22 180mm
+  Strkodrva SD 230mm
. spolu 540mm

Medzi vrstvy AC 11 O, AC 22 P sa poloZi spojovaci postrek v mnoZstve 0,5 kg/m?, medzi
AC 22 P a CBGM sa poloZi infiltradny postrek v mnoZzstve 0,8 kg/m®.

Bo¢nu oporu vozovka od krajnice tvori cestny beténovy obrubnik 150x260x1000 resp.
dizky 500mm uloZeny do beténového 16zka C16/20 vyvyseny 120mm nad Groven vozovky.

Bocnu oporu medzi vozovkou a krajnicou v mieste priekopy tvori betonovy obrubnik
150x260x1000 resp. dizky 500mm bez skosenia uloZeny do beténového l6zka C16/20 polozeny
na uroven vozovky.

Pri napojeni Trasy A na jestvujucu miestnu komunikaciu déjde k zarezaniu asfaltovej
vrstvy kvoli lepSiemu napojeniu na jestvujicu konstrukciu vozovky. Medzera medzi beténovym
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obrubnikom avozovkou sa zaleje trvale pruznym nepriepustnym tmelom alebo asfaltovou
zalievkou.

S budovanim vozovky sa méze za ¢&at’ aZz ked unosnos t' plane pod vozovkou bude
zodpoveda t' min. E 4,=60Mpa.

Ak Unosnos t’ plane pod vozovkou nebude zodpoveda t Eggs,=60Mpa je nutné pristapi t
k Uprave alebo vymene podloZia a skdsku Unosnosti o pakova t’.

Pri kladeni jednotlivych konStrukénych vrstiev vozovky musia byt dodrzané prislusné

STN.

2.3 Odvodnenie

Odvodnenie vozovky bude cez prieény a pozdizny sklon do dlazdenych priekop, ktoré budu
zaustené do jestvujucej dldzdenej priekopy.

Odvodnenie zemnej plane sa prevedie 3%-nym prie€nym sklonom pomocou vrstvy so
Strkodrviny do pozdizneho trativodu DN160, ktory bude vyGsteny do priekopy resp. Sachty.

Na Trase A v km 0,002 20 v mieste jestvujlcej priekopy je navrhnuty priepust @ 500 dizky
14,0m. V km 0,006 je navrhnuté zatstenie priekop cez Sachtu do priepustu @ 500 dizky 5,0m.

Na Trase B v km 0,007 00 v je navrhnuty priepust @ 400 dizky 7,0m. Priepusty @ 400 dizky
7,0m budu taktiez pod kazdym vjazdom na pozemok.

2.4  Dopravné zna ¢éenie

Trvalé dopravné znacenie

Vzhladom na charakter stavby nie je nutné menit su¢asné trvalé dopravné znacenie v
obci, ktoré sa ponecha a dopini o nové DZ.

Pred vyjazdom na miestnu komunikaciu sa osadi DZ P1 /Daj prednost v jazde!/. Na
miestnej komunikacii sa osadia DZ P8 /Hlavna cesta/ - vid. priloha €.6. - Trvalé dopravné
znacenie.

Zvislé dopravné znalenie je navrhnuté v prevedeni ocelovy pozinkovany plech, Ziarovo
zinkovana ocelova rarka, retroreflexna folia triedy RA1, RA2, spifiajica podmienky stanovené
STN 018020. Kotvenie nosi¢ov sa navrhujeme zabetonovat’ do vykopu v zeleni, alebo DZ osadit
do beténovych péatiek v chodniku. VSetky navrhované znacky su zakladného rozmeru. Dopravné
znacky sa umiestnia tak, aby ani svojim obrysom nezasahovali do bezpe¢nostného odstupu, t.].
0,5m od hlavy obrubnika, optimalna vzdialenost je v pase 1,0 — 2,5m od krajnice cesty. Spodny

xwe

niveletou vozovky.

Docasné dopravné znacéenie

DoCasné dopravné znacCenie, ktoré osadi po€as vystavby dodavatel stavby, musi
zabezpedit tak dopravnu pristupnost Gzemia, ako aj bezpecné vykonavanie stavebnych prac.
Docasné dopravné znalenie si vzhladom na operativnost a pruznost vystavby, osadi pocas
vystavby dodavatel stavby podla druhu vykonavanych prac. Stavebné prace budud prebiehat cez
dennu dobu. Do¢asné dopravné znacenie osadi realizator stavby podla prilohy &.7.

3. REALIZACIA STAVEBNEHO OBJEKTU

3.1 Napojenie na komunikacie, pozemky, vazby na inz inierske siete

Projektovany priestor stavby krizuju viaceré podzemné a nadzemné inzZinierske siete.
Jednéa sa o vzdudné NN a VN kéable.

Pri realiz&cii stavby je nutné pouzit také technologické postupy, ktoré neporuSia
existujuce inzZinierske siete. Z tohto dévodu je nutné venovat zvySenu pozornost pri realizovany
stavebnych prac.

V ochrannom péasme spominanych vedeni, je pri vykonavani stavebnych prac
bezpodmiene€ne nutné dodrziavat ochranné pasma tychto vedeni a podmienky pre vykon
stavebnych prac v OP.
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Pred zahajenim stavebnych prac je nutné, aby dodavatel zabezpecil presné vytyCenie
vSetkych jestvujucich tras podzemnych vedeni vo vSetkych miestach na trase, kde sa budu
vykonavat zemné a buaracie prace, aby sa prediSlo ich pripadnému poSkodeniu nakolko nie su
v projekte podzemné inZinierske siete zakreslené. Vykop v miestach ochrannych pésiem
podzemnych inZinierskych sieti vykonavat' ruéne.

V pripade kolizie s jednotlivymi podzemnymi sietami technické rieSenie konzultovat
s jednotlivymi sprdvcami a projektantom. Pri realizacii dodavatel stavebnych prac musi
reSpektovat poZiadavky spravcov.

3.2  Postup vystavby

Vzhladom na fakt, Ze podzemné inZinierske siete nie st v tomto stupni projektu zakreslené,
musi dodavatel zabezpecit presné vytyCenie vSetkych jestvujicich tras podzemnych vedeni aby
sa predislo ich pripadnému poskodeniu. Vykop v miestach ochrannych pésiem podzemnych
inZinierskych sieti vykonavat rucne. V pripade Kkolizie s jednotlivymi podzemnymi sietami
technické rieSenie konzultovat s jednotlivymi spravcami dotknutych sieti.

Samotny vykon stavebnych préac je potrebné zacat

* presnym vyty¢enym vSetkych jestvujucich podzemnych inZinierskych sieti,

» zriadenim do¢asného dopravného znacenia a usmernenim verejnej premavky,

* vykopovymi pracami po uroven zemnej plane /vybaranim jestvujicej vozovky,
odhumusovanim hrabky 0,2m/,

» zhutnenim plane na poZzadovanu mieru zhutnenia,

* budovanim ochrannych a podkladovych vrstiev s dosiahnutim predpisanej kvality zhutnenia,

* o0sadenim obrubnikov,

» pokladkou jednotlivych vrstiev vozovky,

* Uprava nespevnenej krajnice a svahov,

» odstranenim do¢asného dopravného znacenia,

» odovzdanie stavby do uZivania.

3.3 Zemné prace

Zemné prace budd pozostdvat z odhumusovania, zahumusovania, z nasypovych
a vykopovych prac.

Zemné prace je nutné vykonavat vo vhodnych klimatickych podmienkach. Vo vihkom
obdobi je potrebné pocitat s lepivostou.

Plan pod vozovkou musi byt upravena v zmysle poZiadaviek uvedenych v STN 73 6114
Vozovky pozemnych komunikacii — zakladné ustanovenia pre navrhovanie.

S budovanim vozovky sa moze zaclat aZz ked unosnost plane pod vozovkou bude
zodpovedat min. Eq,=60Mpa. Pri kladeni jednotlivych konstrukénych vrstiev vozovky musia byt
dodrzané prislusné STN.

V hornej 0,5 m vrstve nasypu a 0,3 m vrstve zarezu mézu byt pouZzité len zeminy velmi
vhodné (STN 73 6133 Stavba ciest. Teleso pozemnych komunikécii), s maximalnou objemovou
hmotnostou vaéSou ako 1650 kg/m®. Upravené podloZie sa musi zhutnit’ hladkym valcom. Miera
zhutnenia pre sudrzné zeminy (tabulka 8) a nesudrzné zeminy (tabulka 7) je stanovena v STN
73 6133 Stavba ciest. Teleso pozemnych komunikacii.

Plan musi byt zhotovené v prie€nom sklone podla projektovej dokumentacie, tak aby bolo
vzdy zabezpecené jej odvodnenie. Dokon€ena plan musi byt zhotovitefom chrdnend — nesmu
byt na nej skladky materialov ani parkovanie vozidiel. Obmedzené musia byt aj prejazdy vozidiel.

Cestné teleso sa bude sypat po vrstvach. Hrubka vrstiev zavisi od druhu a vlastnosti
zemin ( velkosti najvacSich zfn dma ) @ najma od uc€innosti zhutriovacich prostriedkov. Hrubka
vrstvy je zvy€ajne od 200mm do 600mm, pricom musi byt najmenej 1,5 nasobne vacsia ako
velkost najvacsieho zrna v sypanine. Uginnost zhutfiovacich prostriedkov sa overuje terénnou
skuaskou zhutnitelnosti zemin. Prie€ny sklon povrchu vrstvy musi zaistovat’ odtok vody.

DocCasné skladka zeminy bude na ploche zariadenia staveniska, ktord si ur€i dodavatel
stavby.
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3.4 Doprava po €¢as vystavby

Pocas vystavby bude doprava vedena po existujacich komunikaciach. Obchadzkové trasy
nie st nutné. DoCasné dopravné znacenie, ktoré osadi po€as vystavby dodavatel stavby musi
zabezpedit tak dopravnu pristupnost Uzemia, tak aj bezpecné vykonavanie stavebnych prac.
Docasné dopravné znacenie si vzhladom na operativnost a pruznost vystavby osadi pocas
vystavby dodavatel stavby podfa druhu vykonavanych préac.

3.5 Vytycenie

Pre vytyCenie stavby sa pouziju suradnice vytyCovanych bodov smerového a vySkového
vedenia tras, podla ktorych sa v teréne vytyCi priestorova poloha stavby. Podrobnosti sa mézu
vytyCit zo situacie, ktor4 je spracovana v digitalnej forme aumoZfiuje vytyCenie polohy
ktoréhokolvek bodu. Suradnice smerového a vyskového vedenia budud prilohou technickej spravy
v dalSom stupni.

4. HOSPODARENIE S ODPADMI

V rdmci stavebnych prac budu vznikat odpady viazané na vlastna stavebnu &innost.
Vacésinu odpadov, ktoré vznikna touto C€innostou, bude mozné zaradit do kategorie ostatné
odpady (,0%). Pri likvidacii odpadu kategorie ,0“ je nutné dbat na €o najvyssi podiel
uskuto€nenych recyklacii (vratane napr. recyklacie frézovanych asfaltovych vrstiev vozovky).
,Ostatné odpady“ zo stavby, ktoré nebudu recyklované, je mozné ukladat na riadenej skladke
odpadov.

Suacasne modzu vznikat v malych mnozstvach aj odpady viazané na prevadzku a €innost
stavebnych strojov a zariadeni. Tieto €innosti maju charakter pripravnych a servisnych prac a
vacsinu takto vzniknutych odpadov bude nutné zaradit do kategorii nebezpeény odpad (,N“).

Pocas stavebnych prac je potrebné zabranit’ vzniku nepovolenych skladok odpadov alebo
neziaducim kontaminacidm Zivotného prostredia.

Pred vlastnou likvidaciou bude vznikajuci odpadovy material ponuknuty prisluSnému
spravcovi. Naslednd faza nakladania s odpadmi bude zaistend dodavatelskym spésobom priamo
osobami opravnenymi k tymto ¢innostiam podfa zakona €. 79/2015 Zb., o odpadoch.

Zmluvy s konkrétnymi firmami, ktoré budu zaistovat vyuZitie alebo zneSkodnenie
uvedenych druhov odpadov budu uzavreté zhotoviteflom stavby.

Kone&né rozhodnutie o spdsobe likvidacie (vratane miest pripadného uloZenia odpadu)
bude do znacnej miery zavislé na vybranej firme, poverenej k likvidacii odpadu.

Dodavatel stavby je povinny s odpadom vzniknutym na stavbe naloZit v zmysle zakona
¢.79/2015 Z.z. o odpadoch, vyhla3ky MZP SR ¢&. 371/2015 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni
zékona o odpadoch v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou MZP SR ¢&. 365/2015 Z.z., ktorou
sa ustanovuje Katalog odpadov v zneni neskorsich predpisov a dalSich suvisiacich predpisov.

Tabulka odpadov:

Cislo druhu | Kategéria
odpadu odpadu

Beton 17-01-01 o R5

Nazov druhu odpadu ZneSkodnenie

Bitimenovéa zmes vyblurana 17-03-02 @] R5

Zemina a kamenivo obsahujuce
nebezpecné latky — kontaminovana 17-05-03 N D1
zemina ropnymi latkami

Vykopova zemina obsahujlca

nebezpecné latky — kontaminovana 17-05-05 N D1
zemina ropnymi latkami
Vykopova zemina - vykopové prace 17-05-06 O R5

Zmesovy komunalny odpad — prevadzka

Satni a kancelarskych priestorov 20-03-01 O D1
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Miesto vzniku a spésob vyuZitia alebo zneSkodnenia odpadov:

Odpad €. 17 01 01 — Beton, kategoria ostatny, odpad vznikne po demolacii beténovych
konStrukcii. Vyburany materidl sa ako vhodny materidl méze pouzit do podkladovych vrstiev
vOzovky.

Odpad €. 17 03 02 — Bitumenovéa zmes vyburand, kategoria ostatny, odpad vznikne po
vyburani asfaltovych vrstiev z komunikacie. Vyburany material sa méze pouzit do podkladovych
vrstiev.

Odpad €. 17 05 03 — Zemina a kamenivo, kategoria nebezpecny, odpad moéze vzniknut
ak bude kontaminovana nebezpeénymi latkami (havaria strojov na stavbe, ropné produkty) —
odvoz a likvidacia na skladke nebezpecnych odpadov .

Odpad €. 17 05 05 — Vykopova zemina, kategoria nebezpecny, odpad méze vzniknut ak
bude kontaminované nebezpecnymi latkami (havaria strojov na stavbe, ropné produkty) — odvoz
a likvidéacia na skladke nebezpecnych odpadov .

Odpad €. 17 05 06 — Vykopova zemina, kategoria ostatny, odpad vznikne ako prebytocna
zemina z vykopov. PouZije sa na terénne Upravy a na zemné konStrukcie v ramci stavby,
pripadny prebytok zeminy sa uloZi na pozemkoch investora.

Odpad €. 20 03 01 — komunalny odpad zo Satni a prenosnych kancelarii — likvidacia na
skladke komunalneho odpadu

5. BEZPECNOST PRI PRACI

Pri vystavbe musia byt dodrziavané vSetky podmienky vyplyvajdce zo zasad ochrany a
bezpecnosti zdravia pri praci, vratane vykonavania vykopovych, montaznych a stavebnych prac.
Na stavenisku musia byt urobené opatrenia zaistujiuce bezpecnost pri praci.

Pred zacCatim stavebnych prac je potrebné v obvode staveniska objektu vyty€it vSetky
podzemné vedenia a zabezpeCit vyznacenie ich polohy v teréne. Priestorova poloha
inZinierskych sieti je vo vykresoch zna€ena orienta¢ne. Pri vykonavani stavebnych prac v dotyku
s premavkou na jestvujucej ceste je potrebné dosledne oznacit' pracovny Usek. Stavebné prace
je mozné realizovat len pri dodrzani vSetkych podmienok, vyplyvajdcich zo zasad bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci a to hlavne Zakonnika prace €. 311/2001 v zneni neskorSich predpisov
a suvisiacich doplnkov, nariadenie vlady SR €.396/2006 Z.z. o minimélnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Pri praci je potrebné dodrziavat najme predpisy o praci v blizkosti a pod elektrickymi
vedeniami, predpisy o vykonavani stavebnych prac v ochrannych pasmach podzemnych
inZinierskych sieti a predpisy o manipul&cii so stavebnymi strojmi.

Starostlivost o bezpeCnost pri praci aochrana zdravia na stavbe je zakladnou
povinnostou vedenia stavby. Tato povinnost vo vSeobecnosti uklada Z&konnik prace. Pri
vSetkych stavebno-montédznych pracach poc€as vystavby je povinny dodavatel oboznamit
pracovnika s bezpe&nostnymi predpismi, ktoré sa tykaju jeho spésobu prace.

Pracovnici musia dodrzZiavat’ zakladné pravidla bezpecnosti a hygieny pri praci. Obsluha
musi byt riadne vySkolena, zapracovana a stale vedena k udrZiavaniu bezpecnosti, ochrane a
hygiene pri praci. O pravidelnom preskolfovani musi byt vedeny pisomny doklad.

Pracovnici musia byt pri praci vybaveni prislusnymi ochrannymi poméckami, na stavbe
musi byt umiestnena lekarni¢ka so zakladnymi prostriedkami prvej pomoci.

6. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Dodavatel je povinny zaoberat sa ochranou Zivotného prostredia pri realizacii stavebnych
prac. Aby po dobu vystavby nedochadzalo k poruseniu Zivotného prostredia okolia stavby, bude
nutné dodrzZiavat nasledovné opatrenia zo strany dodavatela:

» dbat, aby nebola devastované okolité plochy,

» dodrziavat nariadenia a vyhlaSky o ochrane ovzduSia, vodnych zdrojoch tokov a pléch,

* pri vyjazde vozidiel a mechanizmov na verejni komunikéciu zabezpecit' ich Cistenie,

» stavebny odpad ukladat na legalne skladky s triedenim podla druhu a charakteru odpadu
v zmysle Z&kona o odpadoch.

V PreSove 06/2018 Vypracoval : Ing. Marek Medon




