Zmluva o dielo
C.091211

Uzatvorena medzi obstaravatel'om a zhotovitel'om podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika 513/91 Zb.

Obchodného zakonnika v platnom zneni

l.
Zmluvné strany

1.1  Objednavatel’: Obec Hazlin
Adresa: Obecny urad, Hlavna 200, 086 14 Hazlin
Zastlipena: Ing. FrantiSek Olah, starosta obce
Bankové spojenie: Dexia banka, a.s., pobocka Bardejov
Cislo uétu:
1CO: 00 32 20 16
DIC: 2020623055
Tel: 054/4767303

a

1.2 Zhotovitel’: GMT projekt, spol. s r.o.
Adresa: Namestie SNP 1, 085 01 Bardejov
Zastupeny: Ing. arch. Slavomir Gmitter

Bankové spojenie:

Cislo ucétu:

CSOB, a.s., pobocka Presov

ICO: 36 484 971
DIC: 2020029154
IC DPH: SK2020029154
Tel: 051/7495988

1.
Vychodiskové podklady a tdaje

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy su:

a) projekt stavby

b) cenova ponuka zhotovitel'a
2.2 Vychodiskové tidaje:
a) Nazov stavby:
b) Miesto stavby:

,»Vystavba 6 bytov bezného $tandardu v obci Hazlin“
obec Hazlin

C) Stavebnik: Obec Hazlin

d) Splnomocneni zastupcovia objednavatela:
- vo veciach zmluvnych: Ing. Frantisek Olah
- vo veciach technickych: Jozef Hruskoci

e) Generalny projektant stavby:
f) Zhotovitel’ diela: GMT projekt, spol. s r.o.

g/ Termin zacatia vystavby: 7 dni od nadobudnutia ti¢innosti zmluvy
h) Termin ukoncenia a odovzdania stavby: do 24 mesiacov od zacatia vystavby

NUMERAL, spol. s r.o.

1.
Predmet plnenia
3.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit’ dielo a odovzdat’ ho objednavatelovi. Objednavatel’ sa zavizuje dielo
prevziat a zaplatit' zaii dohodnuti cenu. Predmetom zmluvy je realizdcia diela podl'a projektovej
dokumentacie a cenovej ponuky na realizaciu stavby
- Vystavba 6 bytov bezného Standardu v obci HaZlin
podla projektu stavby na realizaciu a v sulade s podmienkami tejto zmluvy.
3.2 Zhotovitel' sa zavdzuje vyhotovit' na poziadanie objednavatela pripadné naviac prace suvisiace so
stavbou.
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3.5

3.6

4.1
cl. 1.
4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7
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5.1

Zavazok zhotovit' dielo — stavbu, bude splneny odovzdanim diela zhotovitelom a jeho prevzatim
objednavatel'om.

Dielo sa bude odovzdavat’ podl'a harmonogramu. Odovzdaniu budu predchadzat’ kvalitativno-technické
kontroly zo strany objednavatela podl'a dohodnutého vecného rozsahu a dielCich terminov.

Dielo bude pred odovzdanim objednavatel'ovi riadne dokoncené s vykonanim skuSok preukazujucich
kvalitu, funkénost a dodrzanie parametrov dohodnutych v tejto zmluve a predpisanych projektom
stavby pre realizaciu.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom diela, Ze su mu
zname technické, kvalitativne a iné podmienky realizacie diela a Ze disponuje takymi odbornymi
znalost’ami a kapacitami, ktoré su k zhotoveniu predmetného diela potrebné.

V.
Cas plnenia
Zhotovitel’ sa zavizuje odovzdat’ objednavatelovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite ~ vymedzenej v

tejto zmluvy v termine do:
Zacatie prac na diele:
Dokoncenie prac na diele:
Odovzdanie diela:

do 24 mesiacov od zacatia vystavby

dilom prevzatia staveniska

do 24 mesiacov od zacatia vystavby
do 24 mesiacov od zacatia vystavby

Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukoncenim vratane odstranenia vad a
nedorobkov a odovzdanim diela objednavatelovi. Za odovzdanie diela sa povazuje den, kedy bol
obojstranne podpisany zapis o odovzdani a prevzati diela. Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela
usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny material na stavenisku (montaZnom pracovisku)
tak, aby mohol objednavatel' diclo riadne prevziat’ a uzivat. Stavenisko je zhotovitel povinny uplne
vypratat’ a upravit’ podl'a projektovej dokumentacie do 14 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.

Zhotovitel’ bude zhotovovat’ dielo podl'a harmonogramu prac, ktory je samostatnou prilohou ¢.3. K tejto

zmluve.

Objednavatel’ sa zavdzuje poskytnut’ zhotovitel'ovi spolupdsobenie potrebné pre

zmluvy v dohodnutych terminoch:

a) odovzdanie stavebného povolenia do:

b) odovzdanie staveniska do:

C) odovzdanie projektu stavby na realizaciu:
d) vytycenie vedeni inZinierskych sieti

splnenie predmetu

pri uzavreti zmluvy

7 dni od nadobudnutia t¢innosti zmluvy
pri uzavreti zmluvy

po dohode

Po dobu omeskania objedndvatela s poskytnutim spoluposobenia nie je zhotovitel v omeskani so
splnenim zavazku.
Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho dohodnutii ¢ast’ na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
objednavatel’ sa zavizuje dielo prevziat’ aj v skor§om termine ponukanom zhotovitel'om.
Objednavatel sa zavizuje, ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnuta cenu.
Zhotovitel' je povinny ihned’ pisomne obozndmit’ objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord
brani alebo stazuje zhotovenie diela s dosledkom hroziaceho omeskania postupovych terminov podla
»Harmonogramu prac (stavby)“.
V.

Cena diela

Cena za vykonanie prac v zmysle predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. III. je stanovena dohodou zmluvnych

stran v zmysle § 3 zakona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach Vv zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR ¢.
87/1996 Z.z. ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov a je
doloZena polozkovitym rozpoétom zhotovitel’a, ktory tvori prilohu ¢.2 Kk tejto zmluve.

5.2

5.3

5.4

Objekt cena bez DPH DPH 20% cena s DPH
SO 02-6 BJ. Bytovy dom 255 387,04€ 51077,40 € 306 464,44 €
SO 02-verejny vodovod 4 198,52 € 839,70 € 5038,22 €
SO 02- verejna kanalizacia 829738 € 1659,49 € 9 956,87 €
SO 02-spevnené plochy 8 098,04 € 1619,61 € 9717,65€
Spolu EUR 275 980,98 € 55 196,20 € 331177,18 €

Cena diela je stanovena na zaklade platnej sadzby DPH v ¢ase uzavretia zmluvy o dielo.



5.5

5.6

5.7

5.8

b)

V pripade zmeny sadzby DPH bude dani z pridanej hodnoty fakturovana vzdy podl'a

predpisov, platnych v ¢ase uskutocnenia zdanitel'ného plnenia.

Zmluvna cena je koneCna a zhotovitel' sa zavidzuje stavebné dielo v pontiknutej cene a pozadovanej

kvalite v stlade s projektom stavby zrealizovat. V cene za zhotovenie diela st zahrnuté vSetky naklady

spojené s realizaciou, presun hmét, poplatky za uloZenie prebytoCnej zeminy a sutin na skladku,
poplatky za prekopavky a rozkopavky, zabratie verejného priestranstva, poistenie, osvetlenie a strazenie
stavby, naklady na energie pocas realizacie stavby (elektrina, a pod.).

V cene za zhotovenie diela st zahrnuté naklady za vypracovanie dokumenticie na komplexné

vyskuSanie, na pripravu a na vykonanie komplexného vyskuSania technologickej Casti stavby,

zaznamenavanie zmien do projektu stavby na realizaciu a vypracovanie zavdznych podkladov pre
vyhotovenie dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby

Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnuta pevna cena, st vymedzené:

- rozsahom a obsahom projektov stavby na realizaciu

- slovenskymi technickymi normami

- jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy

- zakonom ¢. 90/1998 Z.z o stavebnych vyrobkoch

Dohodnutu cenu je mozné menit’ len v tychto pripadoch:

a) V pripade zameny materidlov vyvolanych poziadavkou objednavatela, zhotovitel predlozi
objednavatel'ovi navrh ceny danej polozky a po odsthlaseni ju zahrnie do odbytového rozpocétu
stavby, namiesto povodnej polozky materialu.

b) V pripade objednavatelom odsthlasenej potreby realizacie vicSieho alebo mensieho rozsahu prac
oproti projektovej dokumentacii stavby.

V pripade nerealizovania Casti stavby sa cena diala znizi o tato ¢ast’ a zhotovitel’ ju nebude fakturovat'.

VI.
Platobné podmienky

Cena za zhotovenie diela bude zo strany objednavatel’a platena:
Ciastkovymi faktGrami, ktoré budu obsahovat’ nalezitosti dafiového dokladu podla zakona ¢.222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.
Podkladom pre vystavenie Ciastkovych faktir bude supis skutoéne vykonanych a ocenenych prac
a zistovaci protokol, odsuhlaseny do 3-och pracovnych dni od jeho predlozenia a potvrdenia technickym
dozorom objednavatel’a. Tento stipis spolu so zistovacim protokolom bude prilohou faktiry. Supis prac
bude spracovany podla jednotlivych poloziek rozpoétu, ktory tvori prilohu ¢. 2 tejto zmluvy. Ciastkova
fakturaciu bude zhotovitel' vykonavat’ priebezne k 30-tému diiu v mesiaci s ukonc¢enim a odovzdanim
jednotlivych logickych celkov.
Objednavatel' zaplati zhotovitelovi za Ciastkové plnenie predmetu diela v stlade s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve a vo vizbe na zrealizované vecné pitnastdinové plnenie zhotovitel'a
Ciastkové ceny z diela.
Jednotlivé Ciastkové faktiry buda obsahovat’ nasledovné udaje:
- ozna&enie opravnenej osoby, adresa, ICO, DIC, sidlo firmy, ktora uskutoéiiuje

zdanitel'né plnenie,
- obchodné meno, sidlo, danové identifikacné ¢islo platitel’a, v ktorého prospech

sa zdanitel'né plnenie uskutocnuje,
- ¢islo zmluvy,
- Cislo Ciastkovej faktury,
- datum vyhotovenia dafiového dokladu, den splatnosti faktary

a datum uskutocnenia zdanitel'ného plnenia,
- oznacenie peniazného Ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit’,
- fakturovanu cenu bez DPH, vysku dane celkom a celkovt fakturovanu cenu,
- oznacenie diela,
- sadzba dane,
- peciatka a podpis opravnenej osoby,
- prilohy (supis skuto¢ne vykonanych a ocenenych préc a zistovaci protokol).
kone¢nou faktirou



Kone¢na faktira sa povazuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové financné
vysporiadanie diela.  Pravo vystavit konecnu faktiru vznika zhotovitelovi dilom podpisania zapisu o
odovzdani a prevzati diela ako celku. V konecnej fakture buda vysporiadané platby zaplatené objednavatel'om
Vv priebehu vystavby diela formou preddavku a ciastkovych faktur.

Konec¢na faktura bude obsahovat’ nasledovné udaje:

- obchodné meno zhotovitel’a, adresa, ICO, DIC, sidlo firmy,

- obchodné meno, sidlo, danové identifikacné ¢islo objednavatela,

- ¢islo zmluvy,

- cislo faktury,

- odvolanie sa na ¢lanok tejto zmluvy, ktory opraviiuje uskuto¢nit’ fakturaciu,

- datum vyhotovenia dafiového dokladu, den splatnosti faktury

a datum uskuto¢nenia zdanitel'ného plnenia,

- oznacenie penazného Ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’,

- fakturovanu cenu bez DPH, vysku dane celkom ,celkovu fakturovanu cenu,

odpocet vykonanych platieb,

- rozpis uz fakturovanych Ciastok,

- oznacenie diela,

- sadzba dane,

- oznacenie osoby, ktora fakturu vystavila,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- prilohu (Zapis o odovzdani a prevzati diela)

6.2 Lehota splatnosti vSetkych faktar vystavenych zhotovitel'om je 30 dni od jej dorucenia objednavatelovi.
6.3 V pripade, Ze platobny doklad nebude obsahovat’ nalezitosti danového dokladu podla Zak. 222/2004

Z.z. v platnom zneni, objednavatel’ ho vrati zhotovitel'ovi na doplnenie, resp. prepracovanie.

6.4 V pripade, 7e dojde k zastaveniu prac, alebo odstapeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane
objednavatela, ma zhotovitel narok na thradu za prace a dodavky rozpracované ku dnu zastavenia
alebo prerusenia zmluvy, podla platobnych a cenovych podmienok dohodnutych touto zmluvou.

VII.
Protokol o0 odovzdani a prevzati diela

7.1 Protokol o odovzdani a prevzati diela ( d’alej len protokol ) podpisuje zhotovitel a odborny zéastupca
objednavatel’a ktorym je Jozef Hruskoci.

7.2 Zmluvné strany podpiSu protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany osobami opravnenymi
konat” vo veciach technickych. Protokol bude obsahovat’ najmi zakladné udaje dokonceného predmetu
zmluvy, supis zistenych vad a drobnych nedorobkov ( ak sa takéto vyskytnu ), dohodu o opatreniach a
lehotdch na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zodpovednosti za vady. Zhotovitel’ je
povinny nedorobky a vady odstranit’ v dohodnutej lehote.

7.3 Navrh protokolu o odovzdani a prevzati diela je povinny vypracovat a predlozit’ zhotovitel’.

7.4 Prevedenim uhrady fakturacie za prevedené prace a dodavky, prechddza na objednavatela vlastnictvo
k dielu, sti¢asne nebezpeCenstvo $kody na veci a moznost’ uzivat' a prevadzkovat’ dielo. Prevedené prace
a dodavky su majetkom zhotovitela az do doby prevedenia thrady fakturacie a pripisania fakturovanej
sumy na ucet zhotovitel'a za tieto prace a dodavky.

7.5 V pripade, ak objednavatel’ nepodpiSe protokol o odovzdani a prevzati diela do 15 dni odo dna predlozenia
jeho navrhu zhotovitel'om a neuvedie ani vazne dévody neprevzatia diela v stilade s touto zmluvou /¢l. VIII/,
povazuje sa dielo za zhotovitelom odovzdané a objedndvatelom prevzaté uplynutim patnasteho dia odo
dia predlozenia navrhu.

7.6 Drobné odchylky, ktoré nemenia prijaté rieSenie ani nezvySuju cenu prac, nie su vadami. Tieto odchylky je
zhotovitel’ povinny vyznacit’ v projektovej dokumentécii.

7.7 Pri preberani predmetu zmluvy zistené pripadné drobné nedorobky, ktorych charakter umoziuje uzivanie
predmetu zmluvy, nie su ddvodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy objednavatel'om.

7.8 Zhotovitel’ je povinny kedykol'vek, najmé vSak po predlozeni navrhu protokolu o odovzdani a prevzati diela
umoznit’ objednavatel'ovi v plnom rozsahu vykonat’ kontrolu realizacie diela, skusky jej vlastnosti, podat’
vSetky nevyhnutné odborné vysvetlenia za ucelom posudenia, ¢i je dielo vykonané riadne v sulade
prislusnymi normami platnymi v SR a v sulade s touto zmluvou.



7.9 Podmienky, ktoré boli dohodnuté v C1. VIL., Tejto zmluvy platia primerane aj na protokol o odovzdani a
prevzati diela v rozsahu jednotlivych Casti.

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

9.1
9.2

9.3

9.2

VIII.
Zaru¢na doba — Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za realizaciu stavby podl'a schvaleného projektu stavby na realizaciu a podla

podmienok tejto zmluvy.

Zmluvné strany dojednavaju zaruénti dobu na 3 roky, pocas ktorej zhotovitel’ zodpoveda za vady diela.

Zarucna doba zacina plynit’ dilom odovzdania a prevzatia diela a odstranenia vad a nedorobkov, na

odstraneni ktorych sa zmluvné strany pri odovzdani a prevzati diela dohodli.

Zhotovitel' poskytuje na dodavky technologickych zariadeni a pouzitych materidlov zaruku podla

udania zaru¢nych podmienok vyrobcov. Zaruka zacne plyniut’ diiom zabudovania materialov a v pripade

technologickych zariadeni diiom ich uvedenia do prevadzky.

Uplatnenim naroku objednavatela z vad diela sa plynutie zarucnej doby na dotknutii Cast’' diela

prerusuje, a to az do doby odstranenia tychto vad.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve a v

projekte stavby na realizaciu. Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektu stavby na

realizaciu, vratane pripadnych doplnkov.

Oznamenie o uplatneni naroku z vad diela musi byt vykonané pisomne, inak je neplatné. Musi

obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje. Rozoznavaji

Sa.

a) zjavné vady, tj. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri preberani diela. Musia byt ohlasené ich zapisanim v zapise o odovzdani a prevzati
diela s uvedenim dohodnutych terminov ich odstranenia, inak pravo objednavatel’a na ich bezplatné
odstranenie zanika.

b) skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri prevzati diela a vyskytni sa v zaru¢nej
dobe. Objednavatel’ je povinny ich ohlasit’ u zhotovitel'a najneskorsie do 5 pracovnych dni od ich
zistenia. Zhotovitel je povinny na ohlasenie reagovat’ do 3 pracovnych dni po jeho obdrzani a
dohodnut’ s objedndvatelom a podla okolnosti aj s projektantom spdsob a primeranit lehotu
odstranenia vady.

C) Havarijné stavy je povinny zhotovitel’ odstranit’ obratom po ich nahldseni objednavatel'om.

Riadne uplatnené naroky objedndvatela z vad diela sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného

zakonnika.

Zhotovitel' sa zavdzuje odstranit’ ohlasené vady v technicky ¢o mozno najkratSom case. Zhotovitel

zodpoveda len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho ¢innost’ou pri plneni zaviazkov tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny bez zbytocného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost’ za vznik ktorych

nenesie, ktorych odstrdnenie vSak neznesie odklad. Naklady takto vzniknuté zhotovitelovi budu

uhradené na zaklade vzajomnej dohody. Ocenenie takto vzniknutych nakladov bude prevedené, podl'a
aktualnych cenovych predpisov.

Za podstatné porusenic zmluvy sa bude povazovat' aj vadné plnenie zhotovitel'a, na ktoré bol

objednavatelom v priebehu realizacie pisomne upozorneny a ktoré zhotovitel napriek tomuto

upozorneniu neodstranil v primeranej lehote, ktor mu k tomuto G¢elu objednavatel’ poskytol. V rozsahu
vadného plnenia nebude objednavatel povinny vykonavat uhrady a az do odstranenia vad nebude

v omeskani s platenim.

IX.
U¢innost’ zmluvy

Zmluva nadobuda platnost’ podpisom oboma zmluvnymi stranami .

Zmluva nadobtida Gi&innost’ po podpise Zmluvy o prideleni finanénych prostriedkov zo Statneho fondu

rozvoja byvania s objednavatel'om.

Zmluva je u¢inna 24 mesiacov po podpise Zmluvy o prideleni finanénych prostriedkov zo Statneho

fondu rozvoja byvania s objednavatel'om.

V pripade neziskania finan¢nych prostriedkov do 24 mesiacov bude ukoncena platnost’ zmluvy.

X.



10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

111

11.2

11.3

114

12.1

12.2

12.3
12.4

Zmluvné pokuty

Zhotovitel' zaplati objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 0,05% zceny diela za kazdy den

omeskania odovzdania diela podl'a ¢l. III. v dohodnutom termine podl'a ¢l. IV. tejto zmluvy okrem

prvého tyzdiia omeSkania.

Poznamka: Tyzden sa podla bodu 10.1 a 10.2 tohto c¢lanku mysli 7 kalendarnych dni, pricom 1. den je

den nasledujuci po dni, kedy mal zhotovitel najneskor plnit.

Zhotovitel’ zaplati objednavatel'ovi za omeSkanie s odstranenim pripadnych zjavnych vad a nedorobkov

v dohodnutych terminoch za kazdu vadu a nedorobok a kazdy denn omeskania zmluvni pokutu 10 € s

DPH.

Objednavatel’ za omeskanie tihrady platieb na zaklade platobnych dokladov uvedenych v ¢l. VI. tejto

zmluvy, zaplati za kazdy pripad dohodnuta pokutu vo vyske 0.05% z dlznej sumy za kazdy den

omeskania thrady po dohodnutej lehote splatnosti faktir.

Zhotovitel’ zaplati zmluvnii pokutu vo vyske 10 € za kazdy defi omeSkania s vypratanim staveniska.

Odstapenim zhotovitel'a alebo objedndvatela od zmluvy nezanikd narok na zaplatenie zmluvnych

sankcii a nahradu skody.

Zmluvnymi sankciami nie je dotknuty narok zmluvnej strany na nahradu Skody, ktord jej porusenim

povinnosti vznikne.

XI.
Okolnosti vylucujice zodpovednost’ (vysSsia moc)

Za vy$§iu moc sa povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemozu ovplyvnit zmluvné

strany, napr. zivelné pohromy, vojna a pod.

Pre ucely tejto zmluvy sa za okolnosti vylucujice zodpovednost’ prijima pravna uprava podla § 374

Obchodného zakonnika.

Kazda zmluvna strana ma pravo odstipit’ od zmluvy, ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym pre

okolnosti vyluéujuce zodpovednost, a to pisomnym oznamenim zaslanym druhej strane do 6 mesiacov

od vzniku takychto okolnosti. Uginky odstipenia v takom pripade nastant diiom doruéenia oznamenia a

skuto¢nost’ou, Ze tieto okolnosti trvaju.

V pripade preruSenia alebo zastavenia prac na diele z dovodov uvedenych v tomto ¢lanku je zhotovitel

povinny obratom vykonat’ také opatrenia a zabezpecenia diela, aby nedoslo k jeho zni¢eniu, poSkodeniu,

odcudzeniu alebo k inej Skode. Rozsah, spdsob a uhrada ndkladov bude dohodnutd zmluvnymi stranami
pred vykonanim prac. Navrh predlozi zhotovitel.
XILI.
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel' bude informovat’ objedndvatela o stave rozpracovaného diela a plnenia harmonogramu na

pravidelnych poraddch konanych najmenej raz za 14 dni.

Zhotovitel' sa zavidzuje dodrziavat’ vSeobecne zavdzné predpisy, platné technické normy, Specifikacie

dodané objednavatel'om a podmienky tejto zmluvy.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykondvanie ¢innosti v rozsahu ¢l. III tejto zmluvy.

Moznost’ odstipenia od zmluvy:

a) Zmluvné strany sa dohodli, Ze porusenie zmluvnych povinnosti dohodnutych v tejto zmluve, zaklada
opravnenie odstipit od zmluvy tej strane, ktora je poruSenim povinnosti dotknutd. Spdsob
odstupenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zakonnika a je ho mozné vykonat’ do 30
dni od casu, kedy sa strana, ktora chce pravo odstupenia uplatnit, o podstatnom porusSeni tejto
zmluvy dozvedela.

b) Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné, ak:

— zhotovitel’ pre okolnosti na jeho strane bude meskat’ so zhotovovanim diela nesplnenim postupovych
terminov podl'a harmonogramu a ak bude toto

— omeSkanie dlhSie ako 1 mesiac,

— zhotovitel’ alebo objednavatel’ nebude plnit’ ulohy z kontrolnych porad stavby, ktoré maju vplyv na
kvalitu prac a stanovenu lehotu vystavby,

— zhotovitel’ bude vykonavat’ stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymi v zmluve alebo
technologickymi postupmi ur¢enymi platnymi predpismi,

— zhotovitel’ bude postupovat’ pri vykone prac tak, Ze to bude nasvedCovat’ tomu, Ze zmluvny termin
dokoncenia diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodrzany,
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— ak objednavatel’ neposkytne spolupdsobenie dohodnuté v ¢lanku IV. tejto zmluvy pri zhotovovani
diela a toto nesplnenie zmari u zhotovitel'a moznost’ vykonat’ dielo,

— ak objednavatel’ v rozpore s touto zmluvou do 14 dni neprevezme ponuknuté a riadne dokoncené
dielo zhotovitelom, alebo neurobi aspon opatrenia nasvedCujiice ochote objednavatela dielo
prevziat'.

¢) Odstlpenie je mozné aj od ¢iastocne splnenej zmluvy.

d) PorusSenie povinnosti tejto zmluvy niektorou zo zmluvnych stran, ak opravnend strana nevyuZzije
pravo odstupit’ od zavdzku, ma za nasledok povinnost’ druhej strany pristupit’ na zmenu zmluvy v
tej Casti, ktora je porusenim povinnosti dotknuta.

Zmluvné strany sa zavizuju, Zze obchodné, technické a iné informacie a skutocnosti, ktoré im boli

zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu dotknutej strany a

ani tieto informacie a iné skutocnosti nepouziji pre iné ucely nez pre plnenie tejto zmluvy. Toto

ustanovenie sa nevztahuje na obchodné, technické a iné informacie a skutoCnosti, ktoré si bezne
dostupné tretim osobam a ktoré zmluvny partner nechrani zodpovedajicim spésobom.

Zhotovitel' sa zavdzuje dodrzat’ pri priprave a realizacii diela platné predpisy a prislusné technické

normy, platné na tizemi SR.

Uchadza¢ je povinny informovat objednavatela o zmluvnych partneroch, ktori sa budu podielat’ na

realizacnych pracach na predmete zakazky.

Zmluvné strany sa zavizuju strpiet’ vykon kontroly tret'ou osobou.

X111,
Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu a nebezpecie skody na iom

Vlastnicke pravo za prevedené prace a dodavky prechadza zo zhotovitel'a na objednavatela diiom

pripisania finanénych prostriedkov na ucet zhotovitel'a za prevedené prace a dodavky. Vlastnikom

zhotovovaného diela od zaciatku realizacie (vystavby) je objedndvatel’ a nebezpecenstvo Skody na
zhotovovanom diele znasa zhotovitel’ az do odovzdania a prevzatia diela. Vlastnicke pravo

Zhotovitel' zodpoveda za posSkodenie, zniCenie, stratu, alebo odcudzenie veci a majetku, ktoré mu

objednavatel’ odovzdal k zhotoveniu diela.

Zhotovitel’ je majitel'om vSetkych veci, ktoré priniesol na stavenisko pocas celej vystavby.

Nebezpecie vSetkych $kdd na tychto veciach alebo tymito vecami pri realizacii  stavebného dicla

spdsobenymi, nesie zhotovitel’.

Zhotovitel' postupuje pri zhotovovani diela samostatne a nesie zodpovednost’ za ~ vykonanie prac na

diele podl'a zmluvy. Pritom musi dodrzat’ zakonné i miestne predpisy, zodpovedd za riadenie prac na

diele a za poriadok na stavenisku vratane negativnych vplyvov na Zivotné prostredie.
XIV.
Zaverecné ustanovenia

Zhotovitel’ je povinny uzavriet’ tito zmluvu s verejnym obstaravatel'om najneskér v zakonom stanovene;j

lehote bez prietahov

Zmluva je uzavreta okamihom, kedy je posledny stihlas s obsahom ndvrhu zmluvy doruceny druhej

zmluvnej strane. Stihlas musi byt’ pisomny a podpisany opravnenym zastupcom zmluvnej strany, ktora

ho prejavila.

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je mozné robit’ len pisomnymi dodatkami k zmluve.

Dalsie zmluvné podmienky okrem vys§ie uvedenych sitaznych podmienok, ktoré si nemenné, su

predmetom rokovania pri podpise zmluvy medzi uspesnym uchddzaCom a verejnym obstaravatel'om

V rozsahu ustanoveni platného Obchodného zékonnika a pravnych predpisov upravujicich rozpoctové

hospodarenie verejného obstaravatela a zakona ¢.25/2006 Z.z. o verejnom a ozmene a doplneni

zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany sa zavédzuju riesit’ spory vyplyvajice z tejto zmluvy prednostne formou zmieru

prostrednictvom zastupcov svojich Statutarnych organov. V pripade, Ze spor sa nevyrieSi zmierom,

hociktord zo zmluvnych stran je opravnend predlozit’ spor na rieSenie prislusnému sidu v SR.

V ostatnych vzt'ahoch neupravenych touto zmluvou plati Obchodny zékonnik a platné  pravne

predpisy.

Nedelitel'nou sticast'ou tejto zmluvy st prilohy:

. 1 - Projekt stavby

. 2 - Polozkovity rozpocet zhotovitel’a,

. 3- Harmonogram

Q< O O



14.8  Tato zmluva nadobtida platnost’ a i¢innost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami.
149  Tato zmluva je vyhotovena v 4 exemplaroch, z ktorych 2 su pre objednavatel'a a 2 pre zhotovitel'a.

V Hazline, diha 20.12.2011 V Bardejove, dna 20.12.2011

Objednavatel’ Zhotovitel:



