

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	REGENERÁCIA CENTRÁLNEJ ČASTI OBCE HAŽLÍN	JKSO	
Název objektu	SO-02 Chodník „1“	EČO	
Název časti	rekonštrukcia	Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR		
A	Základné rozp. náklady	B
C	Doplňkové náklady	Vedľajšie rozpočtové náklady

1	HSV	Dodávky	8 061,07	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	20 914,18	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		28 975,25	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D		Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		Pečiatka		24	20 % 28 975,25 DPH
Dátum a popis		Pečiatka		25	20 % 0,00 DPH
Zhotoviteľ		Pečiatka		26	Cena s DPH (r. 23-25)
Dátum a podpis		Pečiatka			34 770,30
				E	
				Prípochy a odpočty	
				27	Dodávky objednávateľa
				28	Kľzavá doložka
				29	Zvýhodnenie + -

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	REGENERÁCIA CENTRÁLNEJ ČASTI OBCE HAŽLÍN	JKSO	
Názov objektu	SO-02 Chodník „2“	EČO	
Názov časti	rekonštrukcia	Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
---	------------------------	---	-------------------	---	------------------------------

1	HSV	Dodávky	14 853,34	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	37 090,13	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		51 943,47	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	51 943,47
Objednávateľ		24	20 % 51 943,47 DPH	10 388,69
Dátum a popis	Pečiatka	25	20 % 0,00 DPH	0,00
Zhotoviteľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)	62 332,16
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochy a odpočty	
		27	Dodávky objednávateľa	0,00
		28	Klízáva doložka	0,00
		29	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	REGENERÁCIA CENTRÁLNEJ ČASTI OBCE HAŽLÍN	JKSO	
Názov objektu	SO-02 Chodník „4“	EČO	
Názov časti	výstavba	Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
---	------------------------	---	-------------------	---	------------------------------

1	HSV	Dodávky	11 548,19	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	12 181,65	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		23 729,84	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	23 729,84
Objednávateľ		24	20 % 23 729,84 DPH	4 745,97
		25	20 % 0,00 DPH	0,00
		26	Cena s DPH (r. 23-25)	28 475,81
Dátum a popis	Pečiatka	E	Prípochty a odpochty	
Zhotoviteľ		27	Dodávky objednávateľa	0,00
		28	Kízavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	29	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	REGENERÁCIA CENTRÁLNEJ ČASTI OBCE HAŽLÍN	JKSO	
Názov objektu	SO-01 Vetva „A“	EČO	
Názov časti	rekonštrukcia	Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 12 084,94	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 130 495,55	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
2	Montáž 130 495,55	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 0,00	11	0,00	16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 142 580,49	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 142 580,49
Objednávateľ		24	20 % 142 580,49 DPH 28 516,10
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 % 0,00 DPH 0,00
Zhotoviteľ		26	Cena s DPH (r. 23-25) 171 096,59
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochty a odpočty
		27	Dodávky objednávateľa 0,00
		28	Kízavá doložka 0,00
		29	Zvýhodnenie + - 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	REGENERÁCIA CENTRÁLNEJ ČASTI OBCE HAŽLÍN	JKSO	
Názov objektu	SO-02 Chodník „3“	EČO	
Názov časti	výstavba	Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	3 346,87	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	11 618,12	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		14 964,99	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
								23	Súčet 7, 12, 19-22		14 964,99
Dátum a podpis				Pečiatka				24	20 % 14 964,99 DPH		2 993,00
Objednávateľ								25	20 % 0,00 DPH		0,00
								26	Cena s DPH (r. 23-25)		17 957,99
Dátum a popis				Pečiatka				E Prípochty a odpochty			
Zhotoviteľ								27	Dodávky objednávateľa		0,00
								28	Kľzavá doložka		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka				29	Zvýhodnenie + -		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	REGENERÁCIA CENTRÁLNEJ ČASTI OBCE HAŽLÍN	JKSO	
Názov objektu	SO-02 Spevnená plocha „P1“	EČO	
Názov časti	výstavba	Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ	OBEC HAŽLÍN		
Projektant	ING. FRANTIŠEK ONDREJ		
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	14 950,31	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	33 932,86	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		48 883,17	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	48 883,17
24	20 % 48 883,17 DPH	9 776,63
25	20 % 0,00 DPH	0,00
26	Cena s DPH (r. 23-25)	58 659,80

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Regenrácia centrálnej časti obce Hažlín	JKSO	
Názov objektu	SO 04 verejné osvetlenie	EČO	
Názov časti	výstavba	Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	18 575,78				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	6 280,32				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		24 856,10	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant							D Celkové náklady		
Dátum a podpis				Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	24 856,10
Objednávateľ							24	20 % 24 856,10 DPH	4 971,22
							25	20 % 0,00 DPH	0,00
							26	Cena s DPH (r. 23-25)	29 827,32
Dátum a popis				Pečiatka			E Prípochy a odpočty		
Zhotoviteľ							27	Dodávky objednávateľa	0,00
							28	Klízáva doložka	0,00
Dátum a podpis				Pečiatka			29	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Regenerácia centrálnej časti obce Hažlín	JKSO	
Název objektu	SO 05 Sadové úpravy a drobná architektúra	EČO	
Název časti	výstavba	Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A			Základné rozp. náklady			B			Doplnkové náklady			C			Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	9 060,06		8	Práca nadčas	0,00		13	Zariadenie staveniska	0,00						
2		Montáž	5 438,30		9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	0,00						
1	HSV	Dodávky	9 060,06		8	Práca nadčas	0,00		13	Zariadenie staveniska	0,00						
2		Montáž	5 438,30		9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	0,00						
3	PSV	Dodávky	0,00		10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy	0,00						
4		Montáž	0,00		11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy	0,00						
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Ostatné	0,00						
6		Montáž	0,00						18	VRN z rozpočtu	0,00						
7	ZRN (r. 1-6)		14 498,36		12	DN (r. 8-11)	0,00		19	VRN (r. 13-18)	0,00						
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady	0,00						
Projektant									D			Celkové náklady					
									23			Súčet 7, 12, 19-22		14 498,36			
Dátum a podpis			Pečiatka						24			20 %	14 498,36 DPH	2 899,67			
Objednávateľ									25			20 %	0,00 DPH	0,00			
									26			Cena s DPH (r. 23-25)		17 398,03			
Dátum a popis			Pečiatka						E			Prípochty a odpochty					
Zhotoviteľ									27			Dodávky objednávateľa		0,00			
									28			Kízavá doložka		0,00			
Dátum a podpis			Pečiatka						29			Zvýhodnenie + -		0,00			

Regenerácia centrálnej časti obce Hažlín

KRYCÍ LIST

REKAPITULÁCIA			celkom			rekonštrukcia			výstavba		
Objekt	časť		cena bez DPH	DPH 20%	cena s DPH	cena bez DPH	DPH 20%	cena s DPH	cena bez DPH	DPH 20%	cena s DPH
SO 01	vetva A	rekonštrukcia	142580,49	28516,10	171096,59	142580,49	28516,10	171096,59			
spolu SO 01			142580,49	28516,10	171096,59	142580,49	28516,10	171096,59			
SO 02	chodník 1	rekonštrukcia	28975,25	5795,05	34770,30	28975,25	5795,05	34770,30			
	chodník 2	rekonštrukcia	51943,47	10388,69	62332,16	51943,47	10388,69	62332,16			0,00
	chodník 3	výstavba	14964,99	2993,00	17957,99			0,00	14964,99	2993,00	17957,99
	chodník 4	výstavba	23729,84	4745,97	28475,81			0,00	23729,84	4745,97	28475,81
	spevnená plocha P1	výstavba	48883,17	9776,63	58659,80			0,00	48883,17	9776,63	58659,80
spolu SO 02			168496,72	33699,34	202196,06	80918,72	16183,74	97102,46	87578,00	17515,60	105093,60
SO 03 autobusová zastávka		rekonštrukcia	7537,03	1507,41	9044,44	7537,03	1507,41	9044,44			
SO 04 verejné osvetlenie		výstavba	24856,10	4971,22	29827,32				24856,10	4971,22	29827,32
SO 05 Sádové úpravy a drobná architektúra		výstavba	14498,36	2899,67	17398,03				14498,36	2899,67	17398,03
spolu			357968,70	71593,74	429562,44	231036,24	46207,25	277243,49	126932,46	25386,49	152318,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Regenerácia centrálnej časti obce Hažlín

Názov objektu SO 03 autobusová zastávka

Názov časti výstavba

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 593,74	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 3 689,24	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00

A			Základné rozp. náklady			B			Doplnkové náklady			C			Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	593,74		8	Práca nadčas	0,00		13	Zariadenie staveniska	0,00						
2		Montáž	3 689,24		9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Mimostav. doprava	0,00						
3	PSV	Dodávky	366,82		10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Územné vplyvy	0,00						
4		Montáž	2 887,23		11		0,00		16	Prevádzkové vplyvy	0,00						
5	"M"	Dodávky	0,00						17	Ostatné	0,00						
6		Montáž	0,00						18	VRN z rozpočtu	0,00						
7	ZRN (r. 1-6)		7 537,03		12	DN (r. 8-11)	0,00		19	VRN (r. 13-18)	0,00						
20	HZS		0,00		21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady	0,00						
Projektant												D		Celkové náklady			
												23	Súčet 7, 12, 19-22	7 537,03			
Dátum a podpis						Pečiatka						24	20 %	7 537,03 DPH	1 507,41		
Objednávateľ												25	20 %	0,00 DPH	0,00		
												26	Cena s DPH (r. 23-25)	9 044,44			
Dátum a popis						Pečiatka						E				Prípochty a odpočty	
Zhotoviteľ												27	Dodávky objednávateľa	0,00			
												28	Kľzavá doložka	0,00			
Dátum a podpis						Pečiatka						29	Zvýhodnenie + -	0,00			