

## Z M L U V A

o postúpení práv a povinností stavebníka č. **180/ 73/2022/IÚ** na časti stavby:

### „Rozšírenie verejného vodovodu Hažlín“

**Cedent:** **Obec Hažlín**  
Hlavná 200 086 14 Hažlín  
Zastúpená: Ing. Františkom OLAHOM – starostom obce  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu: 3620612001/5600  
IBAN: SK70 5600 0000 0036 2061 2001  
IČO: 00 322 016  
DIČ: 2020623055

**Cesionár:** **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**  
**Komenského 50, 042 48 Košice**  
Zastúpená: Ing. Tiborom Jačmanom – členom predstavenstva  
Ing. Gabrielom Fedákom, PhD. – členom predstavenstva  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I. ,  
Oddiel: Sa, vložka číslo: 1243/V  
Bankové spojenie: VÚB Banka, a.s.  
Číslo účtu : 2922841155/0200  
IBAN: SK13 0200 0000 0029 2284 1155  
IČO: 36 570 460  
DIČ: 2020063518  
IČ DPH: SK2020063518

Cedent a cesionár sa dohodli na postúpení práv a povinností stavebníka súvisiacich s výkonom funkcie investora na stavbe: „**Rozšírenie verejného vodovodu Hažlín**“.

Stavba je povolená Rozhodnutím vydaným Okresným úradom Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-BJ-OSZP-2021/008460-006, zo dňa 22.10.2021 pre stavebníka Obec Hažlín.

**Predmetom cedácie je realizácia časti stavby v rozsahu dodávka a montáž potrubia - bez zemných prác.**

### SO 02 – Rozšírenie verejného vodovodu

- **Vodovodný rad PE 100 RC D 90** v celk. povolenej dĺžke **140,0 m**
- vrátane podzemných hydrantov v počte – 2 ks H1, H2 - HK

**Zemné práce sú špecifikované v bode 6. a 7. tejto Zmluvy.**

**Zmluva o postúpení práv investora sa uzatvára za nasledovných podmienok:**

1. Cedent postúpi práva investora na hore uvedenej časti stavby bez nároku na úhradu doposiaľ vynaložených prostriedkov.
2. Cesionár prevezme práva a povinnosti investora na hore uvedenej časti stavby v plnom rozsahu. Stavba má platné územné rozhodnutie a vodoprávne povolenie. Stavba nie je začatá.
3. Cedent si svoje prípadné pozdĺžnosti a záväzky, ktoré vznikli v súvislosti s prípravou do dnešného dňa vysporiada sám.

4. Cedent súhlasí so zriadením vecného bremena na svojich pozemkoch bezplatne na cedovanú trasu vodovodu v prospech cesionára. **Výpis z Uznesenia č. 8/17/2022 zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Hažlín konaného dňa 03. marca 2022,** tvorí prílohu tejto zmluvy.
5. Cedent nemá uzatvorenú platnú zmluvu o dielo so zhotoviteľom na realizáciu cedovanej časti stavby. Predmetná časť stavby je pripravená na začatie.
6. Cedent pre zrealizovanie cedovaného rozsahu stavby zabezpečí:
  - zemné práce (výkop, podsyp, obsyp a zásyp) pre uloženie potrubia
  - spätné povrchové terénne úpravy pre dotknuté územie
7. Cedent zabezpečí a zodpovedá za vytýčenie podzemných inžinierskych sietí, trasy potrubia (výškopisné a polohopisné umiestnenie) a zabezpečenie bezpečnosti výkopov.
8. Cedent v rámci zemných prác zabezpečí cesionárovi doklad o nakladaní s odpadmi, alebo doklad o uložení prebytočnej zeminy.
9. Cedent sa zaväzuje cesionárovi včas oznámiť pripravenosť diela k dodávke a montáži potrubia.
10. Cesionár VVS a.s. zrealizuje dodávku a montáž stavebného objektu v zmysle projektovej dokumentácie a stavebného povolenia pracovníkmi závodu Bardejov. Následne zabezpečí porealizačné zameranie a geometrický plán.
11. Cesionár po podpísaní Zmluvy o postúpení práv a povinností investora oznámi listom zmenu investorstva a zmenu stavebného dozora na predmetnej stavbe na príslušný Okresný úrad, odbor starostlivosti o ŽP.
12. Prevádzkovateľom stavby bude VVS a.s. Závod Bardejov.
13. Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 3 – mesačná a začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení výpovede. Uplynutím výpovednej lehoty zmluva zaniká.
14. Táto zmluva je v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
15. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním oboma zmluvnými stranami, vyhotovuje sa v 4-och rovnopisoch, z ktorých cedent obdrží jedno vyhotovenie a cesionár tri vyhotovenia.

**V Hažlíne, dňa: 15.03.2022**

**V Košiciach, dňa: 06.04.2022**

**Za cedenta**

**Za cesionára**

**Ing. František OLAH**  
starosta obce

**Ing. Tibor JAČMAN**  
člen predstavenstva

**Ing. Gabriel FEDÁK, PhD.**  
člen predstavenstva